Technicka sprava
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1. Opis objektu

Projektova dokumentacia rieSi vystavbu gravitaénych kanalizaCnych stok, tlakovych kanali-
zaCnych potrubi, kanalizacnych domovych pripojok, kanalizaénych precerpavacich stanic
a rieSi odvedenie splaskovych odpadovych produkovanych producentmi zaujmového Uzemia
obce Velké Blahovo na Cistiarefi odpadovych vod mesta Dunajska Streda, nachadzajlcej sa
v obci Kutniky.

Navrhované kanalizacna siet je gravitaéna.

2. Prehl'ad o vykonanych prieskumoch

Pre ucely vyhotovenia projektovej dokumentécie bol vykonany podrobny inzinierskogeologicky
prieskum v roku 2007, ktorého rieSitelmi boli RNDr. Rudolf Holzer a RNDr. Martin Sarik
z organizacie DRILL s.r.o. Bratislava. Z citovaného prieskumu vyplyva, Ze hydrogeologické
pomery v zaujmovom Uzemi Uzko suvisia s geologickou stavbou, tektonickym vyvojom, klima-
tickymi a geomorfologickymi pomermi. Oblast Dunajskej Stredy z hydrogeologického hladiska
patri do rajénu Q 052 (Suba a kol. 1984) ,Kvartér JZ &asti Podunajskej roviny*, ktory predsta-
vuje rozsiahlu nadrz podzemnych véd. Hladina podzemnej vody v oblasti Dunajskej Stredy ko-
liSe v rozsahu 2,00 az 5,00 m pod povrchom terénu, max. hladiny 1,0-3,0 m p.t., av8ak pod
vplyvom prietonych pomerov v koryte Dunaja (resp. SVD GabCikovo) neustale pulzuje.
Znacna hrubka zvodnenej vrstvy, jej nehomogenita vytvaraju osobity rezim prudenia podzem-
nych vad. Do hibok cca 30 m sa uplatfiuje tzv. povrchovy rezim s charakteristickymi viastnos-
tami podzemnej vody s volnou hladinou. Hibsie sa prejavuje tzv. hibkovy rezim so znakmi
podzemnej vody s tlakovym rezimom. Rozhodujlci vplyv na formovanie a dopifianie zasob
podzemnej vody méa hydraulické spojenie podzemnych véd s povrchovymi vodami Dunaja,
pricom infiltracia povrchovych véd smerom do Uzemia prebieha i pri minimalnych stavoch hla-
diny Dunaja. Amplituda rozkyvu sa so vzdialenostou od Dunaja zmen3uje. Priepustnost zvod-
nenych pieskov a Strkov vyjadrena koeficientom filtracie urCovana z Cerpacich skusok bola
vrozsahu ki=2-3x 103 m.s .

Z vykonaného prieskumu vyplyva, Ze podloZie sa pozostava zhruba do hibky 0,40 m z ornice,
vrstvu od 0,40 do 1,40 m tvoria ilovité piesky a vrstvu od 1,40 do 10,00 m tvori Strk zle zrneny.
Hladina podzemnej vody sa pohybuje od 2,90 az 3,40 m pod terénom. Z uvedenych faktov
vyplyva, Ze Cast gravitacnej stoky bude zaloZzena pod hladinou podzemnej vody, ¢omu bol pri-
sposobeny aj navrh niektorych objektov kanalizacnej stoky.

3. Opis funkéného a technického riesenia
3.1. Stokova siet’

Stokova siet je roz¢lenend na :

Stoka A PVC-U DN 300 mm 328,00 m
Stoka A1 PVC-U DN 300 mm 281,50 m
Stoka B PVC-U DN 300 mm 597,50 m
Stoka B1 PVC-U DN 300 mm 632,50 m
Stoka B1-1 PVC-U DN 300 mm 288,50 m
Stoka B1-1-1 PVC-U DN 300 mm 91,00 m
Stoka B1-2 PVC-U DN 300 mm 83,40 m
Stoka B1-3 PVC-U DN 300 mm 142,60 m



Stoka B2 PVC-U DN 300 mm 196,40 m

Stoka C PVC-U DN 300 mm 568,30 m
Stoka C1 PVC-U DN 300 mm 100,00 m
Stoka D PVC-U DN 300 mm 163,90 m
Stoka D1 PVC-U DN 300 mm 310,10 m
Stoka D2 PVC-U DN 300 mm 113,00 m
Stoka E PVC-U DN 300 mm 226,20 m
Stoka E1 PVC-U DN 300 mm 160,50 m
Stoka F PVC-U DN 300 mm 44440 m
Stoka F1 PVC-U DN 300 mm 221,00 m
Stoka F2 PVC-U DN 300 mm 337,80 m
Stoka G PVC-U DN 300 mm 192,10 m
Vytlak V1 HDPE DN 160 mm 1.190,00 m
Vytlak V2 HDPE DN 160 mm 310,00 m
Vytlak V3 HDPE DN 110 mm 594,30 m
Vytlak V4 HDPE DN 110 mm 175,40 m
Vytlak V5 HDPE DN 110 mm 24540 m
Vytlak V6 HDPE DN 110 mm 259,00 m
Vytlak V7 HDPE DN 90 mm 205,70 m

Celkova d[ika potrubia DN 300 mm je 5.478,70 m.
Celkova dlzka potrubia DN 160 mm je 1.500,00 m.
Celkova dizka potrubia DN 110 mm je 1.274,10 m.

Celkova dizka potrubia DN 90 mm je 205,70 m.
Spdsob uloZenia potrubi je vidiet zo vzorovych prie¢nych rezov, ktoré su sucastou vykresovej
Casti dokumentécie.

3.2. Priprava na vystavbu

Vizhfadom na to, ze cela vystavba bude vykonavana v telese komunikacii, bude potrebné
stavbu realizovat po etapach s Ciastonym obmedzenim dopravy pre jednotlive etapy
v zmysle POD.

Pri vykopovych pracach bude pre kanalizaciu vykopana ryha pre DN 300 mm v Sirke 1150
mm s tym, ze po vybudovani a zasypani potrubia sa terén nad potrubim uvedie do pédvodného
stavu. Pri cestnych komunikacii bude dodrZzana p6vodna niveleta vozovky a vybuduje sa no-
va konstrukcia telesa cesty podla poZiadaviek spravcu komunikacii Cislo 111/06327 a 111/57210
(SUC TTSK v Dunajskej Strede), v dotknutom Useku, o znamena , Ze pri spatnej tprave ko-
munikacii pri realizacii hornej vrstvy z asfaltbetonu, bude potrebné na polovicu cesty aplikovat
novy koberec.

Pred zahajenim stavebnych prac je treba vykonat inventarizaciu pozemkov, ich obhliadku
a zabezpecCit uvolnenie staveniska odstranenim legalinych a nelegélnych skladok materialu
z verejného priestranstva. Na doCasné umiestnenie zariadenia staveniska bude sluzit parcela
Cislo 256/1, ktora je vo vyluénom vlastnictve obce Velké Blahovo.

Demolacné prace komunikacii budu vykonané pri vystavbe gravitacnej kanalizacie. Buduci
zhotovitel stavby si zriadi doasnu skladku stavebnej sute, ktord bude recyklovana a nasledne
vyuZita pri spatnej Uprave telesa komunikacii.



Pocas vystavby k vyrubu alebo presadeniu porastov nedojde.

Prelozky podzemnych alebo nadzemnych inZinierskych sieti podla koordinacnej situacie nie
su potrebné, nie je vSak mozné vylucit tato moznost po vyty€eni podzemnych IS ich sprav-
cami a po naslednom overeni ich skutonej polohy, nakolko projektova dokumentécia bola
spracovana na zaklade geodetického zamerania zaujmového uzemia, dodaného objednéavate-
fom projektovych préac.

Pocas stavebnych prac bude potrebné vykonat obmedzenie dopravy na pozemnych komuni-
kéciach. Pred zahajenim stavebnych prac zhotovitel' stavby po dohode so spravcom komuni-
kécie, majitelom a sprdvcom komunikacie, prisluSnym orgdnom S$tatnej spravy dopravy
a cestného hospodarstva a okresnym dopravnym inSpektoratom OR PZI| spracuje a odsuhlasi
etapovity plan do¢asného dopravného znacenia staveniska.

PoCas realizacie stavebnych prac je treba zabezpeCit plynull prevadzku existujucich pod-
zemnych aj nadzemnych inzinierskych sieti a v pripade nutnosti zasahu do ich prevadzky, tie-
to zasahy konzultovat a odsuhlasit s ich spravcami a prevadzkovatelmi.

Osobitné uZivanie pozemnych komunikacii bude pocas realizacie stavebnych prac, ked po-
Cas realizécie diela i po realizécii diela treba zabezpecit na pozemnych komunikéciach ¢istotu
a poriadok ako zékladné predpoklady bezpeénej jazdy chodcov, nemotorovych i motorovych
vozidiel, s osobitnym zretelom na moznost pohybu 0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu
a orientacie.

3.3. Zemné prace

Vlykopové prace sa mézu zaCat az po vytyCeni IS ich spravcami. Vykopové prace v miestach
¢enej polohy. Podzemné inzinierske siete najma elektrické v ¢ase vykopovych prac — ak je to
mozné, ma byt vyiaté z prevadzky. Po zarezani asfaltu a odstraneni betonovej dosky, sa vy-
kope samotna ryha pre pokladku kanalizaéného potrubia Sirky podla priemeru kanalizaéného
potrubia s kolmymi stenami pod ochranou prilozného pazenia.

Zemné prace budu prevedené podla vzoru prieCneho rezu, kde je vykresleny typ ulozenia po-
trubia. Vykop je uvazovany ako hibenie zvislych jam, pazenych priloznym pazenim. Hibenie
ryh sa prevedie strojne, len v miestach styku s inymi vedeniami sa prevedie ruénym vykopom.
Potrubie sa uklada na Strkopieskové 16zko fr. 0-22 mm, hrubky 10 cm. Obsyp potrubia sa vy-
koné Strkopieskom fr. 0-22 mm do vySky 33,5 cm nad vrcholom potrubia. Minimalna Sirka dna
ryhy je 1,15 m. Zasyp bude vykonany Strkopieskom fr. 0-63 mm. Vykopana zemina bude od-
vezena na skladku do vzdialenosti 10 km. Povrch zasypanej ryhy je potrebné upravit do pé-
vodného stavu. Pre vykopové préace bola stanovena kategoria tazitefnosti zeminy v triede 3.
Pri zemnych pracach je potrebné dodrzat STN 73 3050. Ak sa na zaujmovom uzemi nacha-
dzaju inZinierske siete, treba dbat na to, aby nedoslo k ich poSkodeniu.

3.4. Zasady stavebného rieSenia

Pred zahajenim zemnych prac zhotovitel' stavby je povinny poziadat spravcov jednotlivych
podzemnych inzinierskych sieti o ich vytyéenie. Polohu takto vytyéenych podzemnych inZi-
nierskych sieti zhotovitel je povinny urcit sondazou (ruénym vykopom) a zabezpeCit ich
ochranu pocas trvania stavebnych prac.

Stavenisko navrhnutej kanalizacie sa nachadza v k.u. Velké Blahovo a riesi odvadzanie od-
padovych vod zo zaujmoveho Uzemia. Navrhované rieSenie pozostava z vybudovania nového
kanalizaéného potrubia z PVC-U-U DN 300 mm v dizke 5.478,70 m. Dalej navrhované riese-
nie obsahuje 438 ks kanalizacnych domovych pripojok z PVC-U DN 160 mm, 164 ks kanali-
zadnych $achiet, kanalizatné pregerpavacie stanice CS1 az CS 7, kanalizatné vytlaéné po-



trubie z HDPE DN 160 mm v dizke 1.500,00 m, DN110 mm v dizke 1.274,10 m a DN 90 mm
v dizke 205,70 m a celkom 7 ks NN pripojok ku kanalizaénym &erpacim staniciam.
Kanalizacné potrubie PVC-U sa uklada do ryhy s kolmymi stenami pod ochranou pazenia. Po-
trubie sa uklada na Strkopieskoveé 16Zko fr. 0-22 mm, hrubky 100 mm. Obsyp potrubia je vyko-
nany taktieZ Strkopieskom fr. 0-22 mm. Zasyp potrubia sa vykona Strkopieskom fr. 0-63 mm.
Kanaliza¢né odbocky budu vytvorené pomocou kanalizanych tvaroviek PVC-U DN 300/160.
Kanalizacné odbocky budu realizované na verejnom priestranstve s ukoncenim na hranici
sukromného pozemku. Napojenie odbociek na navrhované gravitaéné kanalizaéné stoky bude
vykonané PVC-U tvarovkou DN 300/160.

Kanalizacné odbocky budu vybudované z kanalizacného hrdlového potrubia PVC-U DN 160
mm v minimalnom sklone 20 %o. Pri zausteni do Sachty je su¢astou Sachtové prechodka. V
projektovej dokumentacii stanovena poloha kanalizaénych odbociek, méze byt pozmenena pri
realizécii diela na poziadavku maijitefa nehnutelnosti, vysloveného a zapisaného do staveb-
ného dennika za ucasti stavbyveduceho.

Po celej dizke navrhovanej gravitatnej kanalizacie sa vybuduje 164 ks kanalizadnych acht.
Kanalizacné $achty st umiestnené pri lomoch potrubia a pri napajani sutoku jednotlivych stok.
Konstrukcne rieSenie Sacht pozostava z nemennej Casti a z premennej Casti. Nemenna Cast
sa sklada zo spodnej monolitickej &asti. Cast menna riesi vlastny vstup do Sachty po Grovers
vrchnej Skary spodnej monolitickej Casti a dalej vlastnu podkladnu ast Sachty - podkladny be-
ton a Strkopieskoveé 16Zko.

Vstup do Sachty je zakryty liatinovym poklopom v rame, ktory je polozeny na vyrovnavacom
prstenci ( poCet podla potreby ). Prechod komina k poklopu je rieSeny prechodovou skruzou.
Vlastny komin Sachty pozostava zo Sachtovych skruzi. Spodné Cast Sachty je monoliticka z
prostého vodostavebného betdnu.

Vstup je umozneny kapsovymi a vidlicovymi stipadlami s povrchovou Upravou z materialu
PVC, pricom ako prvé sa osadzuje do konusu kapsové stlpadio.

Navrh Sacht je rieSeny pre zakladanie nad hladinou podzemnej vody. V Usekoch s vyskytom
podzemnej vody nad uroviiou zakladovej Skary, hladinu podzemnej vody bude treba znizit
¢erpanim.

Zalozenie spodnej monolitickej Casti Sachty je navrhnuté z podkladného betdnu hr. 20 cm,
preCnievajuceho do stran 10 cm pre uloZenie vonkajSieho debnenia. Pod podkladny beton je
navrhnuté zriadit' Strkopieskové 16zko v hr. 10 cm v podmienkach, kde v Grovni zakladovej
Skary sa nachadza ina zemina ako Strkopiesok.

Vstupny komin do $achty je navrhované obetdnovat do vysky min. 1,5 m pod terénom.

Pre beténové konstrukcie $acht je navrhovany vodostavebny beton.

Sachtu ako i vstupny komin je potrebné zasypéavat rovnomerne po vrstvach max. hribky 30
cm za staleho zhutiiovania. K zasypu kanalizacnych $acht je potrebné pouZit' Strkopiesok.
Vlastny objekt kanalizaCnej Cerpacej stanice sluzi na preCerpavanie splaskovych odpadovych
vod (bez dazdovych odpadovych vdd) na kanalizacnej sieti. Na kanalizacnej sieti je navrhnu-
tych sedem kanalizacnych Cerpacich stanic.

V navrhu technického rieSenia Cerpacej stanice je konstrukcia rieSena ako jednokomorova zo
Zelezobetonovych prefabrikatov TZB-Q 220/200 cm s hrubkou steny t = 200 mm. Prvéa Zele-
zobetdnova rura je opatrena ocelovym britom pre lepSie vnikanie rury do podlozia pri spusta-
ni.

Pocet Zelezobetonovych prefabrikatov : 3 ks

Zostupny rebrik a mreZa sa pripevnia betonovymi hmozdinkami k Zelezobet6novej stene Cer-
pacej stanice. VSetky zamocnicke vyrobky su z nerezového materialu okrem stropu kanali-
zacCnej Cerpacej stanice a jej oplotenia, ktoré budu vyhotovené z ocele.



Ocelové konstrukcie navrhnuté v jednotlivych objektoch budl chranené pred koréziou
ochrannymi natermi v nasledovnom rozsahu : 2 x zakladny nater a 2 x ochranny kryci nater na
baze polyuretanu.

Armatary su umiestnené v armatirnej Sachte pristavenej tesne pri kanalizaCnej Cerpacej sta-
nici.

Pre pritokové a vytlacné potrubie st v konstrukcii vytvorené otvory, do ktorych sa zabeténuju
Sachtovéa prechodka (pre pritokové potrubie) a nerezové potrubie ( pre vytlatné potrubie).
Kanaliza¢na Cerpacia stanica je napojena na :

- privodné potrubie splaskovych odpadovych vod, budované v ramci tejto stavby,

- kablovy rozvod NN.

Zvlastne poZiadavky na postup stavebnych prac vyplyvaju z toho, Ze kanalizatna Cerpacia
stanica je zakladana a z Casti budovana pod Uroviiou hladiny podzemnej vody. Zvlastne tech-
nolégie pouzité pri vystavbe PCS :

- vykop a spustanie Zelezobetonovych prefabrikatov pod hladinu podzemnej vody,

- betonaz dna PCS pod hladinou podzemnej vody,

- Cerpanie vody (znizovanie hladiny podzemnej vody).

Vlykop sa vykona z urovne rastiého terénu pomocou drapakového rypadla. Osadzovanie Zele-
zobetdnovych prefabrikatov TZB sa vykona technoldgiou spustanych studni, t.j. spustaju sa
suCasne s vykopom zakladovej jamy. Pre tento Ucel je na prvom prefabrikate osadeny ocelovy
brit.

Po osadeni prefabrikatov sa vybetonuje dno Cerpacej stanice (betonéz pod vodou), betonom
tr. 1. v hribke minimalne 800 mm. Po dostatoénom zatvrdnuti beténu t.j. cca po 21 dni je
mozné vodu odcCerpat.

V projekte navrhnuté NN pripojky budu sluzit na zasobovanie projektovanych erpacich stanic
elektrickou energiou. Pripojka bude napojena na podperny bod pri planovanej kanalizaCne;
Cerpacej stanice miestneho vzdusného verejného rozvodu. Kablovy zvod CYKY 4Bx16 bude
preruSeny poistkovou skrifiou PS 25 P1 namontovanou na stoziari vo vyske 2,5 m nad teré-
nom. Z poistkovej skrine vstupuje kabel do zeme cez ocelovu ochrannu ruru DN 40 mm, ktora
chrani nadzemnu &ast pripojky do vysky 2,0 m. Kabel v celkovej dizke (vratane zvodu) bude
ulozeny v pieskovom 16zku vo vykope 0,35 x 0,80 m, oznaCeny vystraznou féliou PVC 220
mm. Pripojka bude zaustena priamo do technologického rozvadzaCa Cerpadiel (dodavka
vramci ASRTP organizaciou Protelcont Velky Biel)). Meranie odobratej elektrickej energie
bude umiestnené v technologickom rozvadzaci. Ochrana pred nebezpecnym dotykovym na-
patim bude prevedena nulovanim. Do poistkovej skrine namontovanej na stoZiari bude zave-
dené uzemnovacie vedenie FeZn D 8 mm, touto cestou bude uzemneny nulovaci mostik pri-
pojkovej skrine pomocou zemniacej dosky ZD 01.

Montaz technologie bude vykonané po ukonceni stavebnych prac.

V kanalizaCnej Cerpacej stanici su umiestnené dve Cerpadla. V Cerpacej stanici v pripade ak
pritok odpadovych vod je mensi ako vykon jedného Cerpadla, druhé Cerpadlo zastava funkciu
rezervného Cerpadla. V pripade pritoku vaésieho mnozstva odpadovych vod ako vykon jedné-
ho Cerpadla druhé Cerpadlo nabieha do prevadzky po dosiahnuti urcitej hladiny odpadovych
vOd v kanalizaCnej Cerpacej stanici. Prevadzka Cerpadiel je riadend samocCinne Styrmi ponor-
nymi hladinovymi spinaémi, ktoré su su¢astou automatizovaného riadenia technoldgie pre-
vadzky (dalej len ASRTP).

Z dévodu rovnomerného opotrebovania Cerpadiel navrhujeme obmienat ¢erpadla v chode.
Hrubé necistoty zachytava na pritoku do ¢erpacej komory mreza osadena pre Cerpadlami az
do vysky 3,00 m nad dnom Cerpacej stanice.

Prevadzka Cerpacej stanice nevyzaduije trvalu obsluhu, iba obCasné vyprazdriovanie priestoru
medzi mrezou a plastou Cerpacej stanice, kde sa zachytavaju neistoty hrubSie ako medzera
v mrezi, a obCasnu kontrolu technického stavu zariadeni Cerpacej stanice.



Kanalizaéné Gerpacie stanice budl vybavené ASRTP napojené na dispeging COV pre mesto
Dunajska Streda.

Odpadové vody vstupujuce do kanalizanej Cerpacej stanice pretekaju mrezou kde sa za-

chytavaju necistoty, ktoré by mohli sposobit’ upchatie Cerpadiel. Mreza je dodavkou staveb-
nej Casti.
Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej komory,
v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové Cerpadlo, ktoré saje zdola a jedno ponorné ka-
lové Cerpadlo, ktoré saje zhora (odstrani plavajuce necistoty), v prevedeni SZ do mokrého
prostredia.

Cerpadla sa spustaji do derpacej komory po vodiacich trubkach. Kazdé gerpadio je opatrené
retazou.

Spinanie a vypinanie Cerpadiel a signalizaciu prepinenia obstaravaju 4 ks ortutovych, plava-
kovych spinacov pre tazké prevadzky.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami aruénymi uzévermi umiestnenych
v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spoloéného potrubia DN 90 mm, 110 mm a 160
mm.

Prevadzka Cerpacej stanice je automatickd a nevyzaduje trvall obsluhu. Pre odCerpavanie
maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie Cerpadiel sa zabezpeci
striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

V pripade poruchy alebo beZnej udrzby sa Cerpadlo vybera vytiahnutim vytahovacou retazou.
Vlyberanie Cerpadla je mozné bez vstupu do priestoru Cerpacej stanice.

Rozvadzaé Cerpacej stanice bude osadeny v rozvodnicovej skrini osadenej na betonovom za-
klade pri CS a bude obmurovany.

Stavba nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. Vystavbou stokovej siete sa zlepSia za-
kladné podmienky byvania obyvatefov a vytvoria sa podmienky pre dalSie zveladovanie Zivot-
ného prostredia.

Casovy plan vystavby a nadvazné &asti budovania technolégie sa navrhuji tak, aby nedocha-
dzalo k vzajomnému ohrozenia stavebno — montaznych pracovnikov pri ich ¢innosti.

Pocas vystavby stokovej siete a kanalizacnej Cerpacej stanice sa musia dodrZiavat' ustanove-
nia vyhlasky SUBP a SBU zo 14. augusta 1990 o bezpe&nosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Zakladné ustanovenia o bezpe€nosti prace a ochrane zdravia pri pra-
ci obsahuje zakon ¢&. 55/1975 Zb. v zneni neskorSich zmien, noviel a doplnkov. V sulade
s nim je vydany cely rad vSeobecnych technickych predpisov a noriem, ktorych su hfadiska
bezpecénosti prace podrobne rozvedené.

3.5. Popis konstrukcie a materialov

Navrhovana kanalizaéna siet bude z kanalizacného potrubia PVC-U DN 315 mm. Potrubie
bude ulozené na Strkopieskovom 16zku hrubky 100 mm . Do vy$ky 335 mm nad potrubim bu-
de obsypané Strkopieskom zrnitosti 0 =22 mm, ktory sa zhutni mimo priestoru nad potrubim,
dalSi priestor ryhy sa zasype Strkopieskom fr. 0-63 mm hutnenym po 300 mm na hodnotu
zhutnenia vyjadrent indexom I, =0,96. PozdiZ ryhy sa konstrukcia vozovky odstrani v Sirke
1,15 m + 2x0,50 m, a na komunikaciach 111/06327 a I11/57210 asfaltova vrstva sa vyfrézuje na
celkovu Sirku 3,0 m vratane ryhy.

Konstrukcia vozovky na miestnych cestach a cestach 11/06327 alll/57210 sa obnovi
v nasledovnom rozsahu a zloZeni :

Beton asfaltovy modifikovany hr. 100 mm.

Nater infiltracny kationaktivnou emulziou v mnoZstve 1 kg/m2,

Cestny beton C 16/25 hr. 250 mm.

Drvené kamenivo fr. 63 — 125 mm hr. 150 mm.



Spatna Uprava komunikéacie bude vykonana do pdvodnej nivelity komunikécie a chodnika.
Kanalizacné Sachty su navrhnuté z betonovych prefabrikovanych skruzi, vstupné liatinové po-
klopy s betonom su, vzhladom na zatazenie komunikacii navrhnuté na zataZenie tr. D 400.
Vstup do Sachiet je zabezpeceny kapsovymi a vidlicovymi stipadlami potiahnutymi PE.

3.6. Skuska vodotesnosti kanalizacie

Stavba a skusanie stok sa riadi STN EN 1610.

Po dokonceni zabudovania kanalizatného potrubia sa musia vykonat kontroly podfa kapitoly
12 predmetnej STN

- vizualna kontrola podla odseku 12.1

- kontrola tesnosti podfa kapitoly 13

- miera zhutnenia zasypu potrubia pod komunikaciou

SkuSku vodotesnosti potrubi, vstupnych a reviznych Sachiet je potrebné vykonat v zmysle
STN EN 1610 kapitola 13 odsek 13.1 vodou alebo vzduchom. MéZe sa vykonat samostatné
skuSanie rar a tvaroviek vzduchom a vstupnych a reviznych Sachiet vodou.

Prvé skusanie je potrebné vykonat pred vykonanim bocného zasypu. Na konecné prevzatie
sa musi potrubie vyskuSat po zasypani a odstraneni pazenia, podla poZiadaviek objednavate-
la vzduchom alebo vodou.

3.7. Podzemné vedenia

V trase navrhovanej kanalizacne;j siete sa nachadzaju tieto inZinierske siete :
- Vodovod

STL a NTL plynovod

Energetické kable VN a NN

Dialkoveé, optické a miestne kable ST

3.8. Bezpeénost' a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost a ochranu zdravia pri praci je povinny zabezpecit zhotovitel' stavby. Pogas sta-
vebnych prac je potrebné dosledne dodrziavat vSetky bezpec¢nostné predpisy a nariadenia ty-
kajlice sa bezpe&nosti prace, najma Vyhlasku SUBP a SBU ¢&. 374/1990 Zb. a dalSie slvisia-
ce predpisy a STN.

Mimoriadnu pozornost je treba venovat vykonavaniu zemnych prac v blizkosti podzemnych
inzinierskych sieti a tieto vykonavat ru¢ne, aby sa predi$lo ich poSkodeniu.

3.9. Zariadenie staveniska

Zhotovitel stavby ma k dispozicii plochu na parc. Cislo 256/1, ktora je vo vylu¢nom vlastnictve
obce, aby zariadil stavebny dvor podfa ndvrhu uvedenej v tejto projektovej dokumentacii. Vy-
budované zariadenie staveniska je mozné napojit podla potreby na vodovodnu, plynovodnu a
elektricku siet. Zariadenie staveniska bude oplotené na zabranenie vstupu nepovolanym oso-
bam a na ochranu majetku zhotovitefa stavby. Pristupovu cestu k zariadeniu staveniska tvori
miestna komunikécia a vnutrostaveniskova komunikacia bude do¢asna z cestnych panelov.



3.10. Udaje o dopravnych trasach

Doprava hlavného stavebného materiélu sa uskutocni nékladnymi autami po dopravnych
trasach , ktoré tvoria komunikéacie . a Ill. triedy a miestne komunikacie. Zhotovitel' stavby
bude reSpektovat dopravny rezim lokality, dopravné znacenie, schvaleny projekt organizacie
dopravy pocas vystavby a bude sa riadit ustanoveniami vyhlasky o pravidlach preméavky na
pozemnych komunikéaciach.

Pristupové cesty je zhotovitel stavby povinny udrziavat v Cistom stave, v pripade zneCistenia
komunikécii je nutné znecCistenie ihned odstranit. Vystavbu je potrebné zabezpecit bez na-
ruSenia bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky. Rozsah obmedzenia cestnej dopravy
poCas vystavby na dotknutych komunikaciach treba odsuhlasit so spravcami tychto komuni-
kacii a dopravnou policiou.

Doprava materiélu na stavenisko bude zabezpeéenad dopravnymi prostriedkami zhotovitela
podla potreby, zvacSa 1 az 2 x denne, odvoz stavebného odpadu bude kontinualny podfia
postupu vykonavania buracich a zemnych prac. Vytazeny material, ktory sa vyuZije na spat-
ny zasyp potrubia sa bude do¢asne ukladat na pozemok ktory urCi objednavatel t,j. Obecna
samosprava pred zahajenim stavebnych prac na tuzemi obce Velké Blahovo. Ostatny vyta-
Zeny material sa odvezie na riadenu skladku odpadov.

4. Vplyv stavby na zivotné potrubie

Dokoncené stavba nebude mat negativny vplyv na zivotné prostredie.

Ciastoéne negativny vplyv bude mat stavba na Zivotné prostredie po&as vystavby, nakolko
ddjde k Ciasto€nému obmedzeniu dopravy, zvySenému hluku a znecistenia staveniska, ktoré
je v8ak zhotovitel stavby povinny v ¢o najvacSej miere eliminovat pravidelnym Cistenim ko-
munikacii a vykonavanim stavebnych prac len v obvyklej pracovnej dobe.

Pocas stavby bude zhotovitel dodrziavat vSeobecne zavazné nariadenia o dodrZiavani po-
riadku a Cistoty. Skladovanie sypkého materiélu je zhotovitel povinny zabezpecit na vyzna-
¢enom mieste.

Zhotovitel stavby zabezpeCi zniZenie negativnych vplyvov na Zivotné prostredie pocas vy-
konavania stavebnych prac doslednym dodrZiavanim technologickej discipliny.

5. Manipulacia s odpadmi

Pri realizacii stavby vzniknu pri vykopovych a buracich pracach nasledovné odpady :

17 03 02/0/ - bittmenové zmesi neobsahujuce decht,

17 05 06/0/ - vykopova zemina neobsahujuca nebezpeéné latky,

17 01 06/0/ - zmesi alebo oddelené zlozky betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky
neobsahujlce nebezpecné latky

17 01 01/0/ - beton

Prebytocna vykopana zemina z komunikacii sa odvezie na skladku mesta Dunajska Streda,
resp. inu riadenu skladku urCenu v Case realizacie stavebnych prac objednédvatelom. Beton
a asfaltbeton sa recykluje a bude vyuzity na zhotovenie podkladnej konstrukcie miestnych
komunikécii.

6. Ochrana cudzich inzinierskych sieti

Pred zahajenim zemnych prac zhotovitel stavby je povinny poZiadat spravcov jednotlivych
podzemnych inzinierskych sieti o ich vytyCenie. Polohu takto vytycenych podzemnych inZi-



nierskych sieti zhotovitel' je povinny urit sondéZou (ruénym vykopom) a zabezpedit ich
ochranu pocas trvania stavebnych préac.

7. Poziadavky na CO a PO
Vzhladom na charakter stavby nie su na stavbu z hfadiska CO Ziadne poZiadavky.
Pri skladovani rur na stavenisku je potrebné dodrZiavat protipoziarne opatrenia pretoze rury
maju nizku odolnost proti ohriu.
8. Opis riesenia ochrany pred kordziou
Kovoveé vyrobky a zariadenia, ktoré nie su vyhotovené z nerezovej ocele ( napr. strop kanali-

zadnej Gerpacej stanice, stipy oplotenia a pod.) budu proti korézii chranené pasivnou ochra-
nou — natermi farbou na béze polyuretanu.

Dunajské Streda, 11.2011
Vypracoval : Ing. Elek

Priloha: hydrotechnické vypoCty
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HYDROTECHNICKE VYPOCTY

A

1. Vypocet potreby vody pre bytovy fond

Celkovy poCet obyvatelov obce Velké Blahovo v roku 2015 bol 1 536 os6b.

V obci podia predpokladu bude byvat 80 % obyvatelov v rodinnych domoch a 20 % obyvatelov
v bytoch lokalne vykurovanych, s lokalnou pripravou teplej vody a samostatnym meranim odberu
vody pre kazdu bytovu jednotku.

Z toho vyplyva potreba vody pre bytovy fond (bod A1.2 Prilohy €. 1 k vyhlaske ¢. 684/2006 Z.z.

Qpo= 1536 x 135 l.os'.d-' = 207,36m3.d-' = 2,40 |.s"

2. Potreba vody pre obéiansku a technicku vybavenost’

V/ zmysle bodu B1.2 citovanej Prilohy

Qpotv =1 536 x 25 l.os".d"" = 38,40m3.d1 = 0,44 |.s""
3. Priemerna denna potreba vody spolu

Qp= Qpo + Qpotv = 207,36 + 38,40 = 245,76 m3.d-' = 2,84 |.s"
3. Maximalna denna potreba vody spolu

Qm=Qpx kqg=245,76 x 1,6 = 393,22 m3.d-" = 4,56 |.s"!
4. Maximalna hodinova potreba vody spolu

Qn=Qmx ks=393,22 x 1,8 =707,80 m3.d-1 = 8,18 |.s"

4. Vypocet nerovnomernosti pritoku odpadovych véd

Pre vypocCet nerovnomernosti pritoku splaskovych odpadovych vod privadzanych delenou sto-
kovou sietou boli pouZité udaje v zmysle STN 75 6101 — Stokové siete a kanalizatné pripojky,
kde sa podla tabulky €. 1 pre 0,5 az 5 tisic pripojenych obyvatelov navrhuje:

- koeficient maximélnej hodinovej nerovnomernosti khmax = 3,0

- koeficient minimalnej hodinovej nerovnomernosti Khmin = 0,6

Vypocet mnozstiev odpadovych vod sa urCuje podfa normy STN 75 6101 — Stokové siete a ka-

nalizacné pripojky, nasledovne:
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Qo= Qo+ Qpoty = 207,36 + 38,40 = 245,76 m3.d-1 = 2,84 |.s"

Najvacsi denny prietok mnozstva splaskovych vod Qpmax sa urci z priemerného denného prieto-
ku splaskovych véd Qp vynasobenim sucinitefom maximalnej dennej nerovnomernosti kpmax .
Maximalny denny prietok splaskovych vod:

Qpmax = Kpmax X Qp

Qpmax = 1,3 x 245,76 m3/defl = 319,49 m3/deri = 3,70 |.s"

Najvacsi hodinovy prietok mnozstva spladkovych véd Qnmax sa uréi z maximalneho denného
prietoku splaskovych vod Qpmax Vvynasobenim sucinitelom maximélnej hodinovej nerovnomer-
nosti Khmax .

Maximalny hodinovy prietok splaskovych vod:

Qnmax = Khmax X Qpmax

Qnmax = 3,0 x 319,49 m?/deri = 958,47 md/deri = 11,09 l.s**

Najmensi hodinovy prietok mnozstva splaskovych vod Qnmin Sa uri z maximalneho denného
prietoku splaskovych vod Qpmax vyndsobenim sucinitefom minimalnej hodinovej nerovnomer-
nosti Knmin .

Minimélny hodinovy prietok splaskovych véd:

Qnmin = Knmin X Qpmax

Qnmin = 0,6 x 319,49 m3/ded = 191,69 m3/den = 2,22 |.s"1

Stoky splaskovej siete sa dimenzuju na najvacsi navrhovy prietok rovnajuci sa trojnasobku ma-
ximalneho hodinového prietoku, potom Qgim

Quim= 11,09 x 3= 33,27 /s

Podla hydraulickych tabuliek stok pre potrubie DN 300 maximaliny prietok splaskovych vod pri
sklonu 5,00 %o je 62,08 I/s pri rychlosti 0,88 m/s, o znamena, Ze navrhovana dimenzia kanali-
zaCného potrubia vyhovuije.

Pocet obyvatelov na zaujmovom uzemi je 1 536 osob.

Pocet kanalizaénych &erpacich stanic na zaujmovom Uzemi je 7 ks.

K jednotlivym kanalizacnym Cerpacim staniciam su priradené zaujmové uzemia na ktorych sa
nachadza nasledovny poCet producentov:

Kanalizaéna CS1 - 37 kanalizaénych pripojok = 130 osob
Kanalizaéna CS2 - 135 kanalizaénych pripojok =473 0sob
Kanalizaéna CS3 - 83 kanalizaénych pripojok =291 osob
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Kanalizaéna CS4

45 kanalizaCnych pripojok = 158 os6b
Kanalizatna CS5

30 kanalizacnych pripojok =105 os6b
Kanalizaéna CS6

92 kanaliza¢nych pripojok =323 os6b
Kanalizaéna CS7 - 16 kanalizadnych pripojok = 56 0sob

Priemerna denna produkcia odpadovych vod na jedného obyvatela je 135 I/osoba/der

Priemernd denna produkcia odpadovych véd obéianskou a technickou vybavenostou je 25

l/losoba/den

Priemerné denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod obyvatefmi Qp sa urCuje zo vzor-

ca
Qpo=P.q

kde

P - pocet obyvatelov v obci

q - potreba vody na obyvatela za den

Priemerné denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod obcianskou a technickou vybave-

nostou Qpotv j€

Qpotv=P . k
kde
P - pocet obyvatelov v obci
k - je Specificka potreba vody pre zakladnl vybavenost na obyvatela za den

Maximélne denné mnozstvo produkovanych odpadovych véd Qm sa uréuje podia vzorca

Qnm= (on + ontv) . ka

kde
ke - je suCinitel dennej nerovnomernosti — v naom pripade 1,6

Maximélne hodinové mnozstvo produkovanych odpadovych vod Qn sa uréuje podfa vzorca

Qh=Qm . kn

kde
kn - je sucinitel hodinovej nerovnomernosti — v naSom pripade 1,8

Mnozstvo odpadovych vad preéerpavanych kanalizaénou CS1
Kanaliza¢na Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
Qpo = 130 0sbb x 135 l/osobu/den = 17 550 I/deri = 0,20 I/s

Priemerna denna produkcia obCianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv =130 0s6b x 25 l/osobu/den = 3 250 I/deri = 0,04 I/s
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Maximalne denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod

Qm = (Qpo + Qpotv ) - ka = (17 550 + 3 250) . 1,6 = 33 280 l/deri = 0,39 I/s

Maximalne hodinové mnozstvo preéerpavanych odpadovych vod kanalizaénou CS1
Qnést = Qm . kn=33280. 1,80 = 59 904 I/deri = 0,69 I/s

Do CS1 budu zadstené splaskové vody z CS2.

Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS1

Qnés1 = 0,69 + 16,55 =17,24 |/s

Odpadové vody z CS1 budi zatstené do kanalizacie mesta Dunajské Streda.

Mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou €S2

Kanalizacna Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi.

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
Qpo =473 0sdb x 135 l/osobu/deri = 63 855 l/deri = 0,74 /s

Priemerna denna produkcia ob¢ianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv =473 0s6b x 25 l/osobu/ded = 11 825 I/deni = 0,14 I/s

Maximéalne denné mnoZzstvo produkovanych odpadovych vod
Qm = (Qpo + Qpotv ) . ka = (63 855 + 11 825) . 1,6 = 121 088 I/deri = 1,40 I/s

Maximélne hodinové mnozstvo produkovanych odpadovych véd
Qnh=Qm.kn=121088 . 1,80 =217 958 |/den = 2,52 I/s

Do CS2 budu zadstené aj splaskové vody z CS3, CS4, CS5, CS6 a CSAA z obce Vydrany.

Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou €S2
Qnes2 = 2,52 + 1,55 + 0,84 + 0,56 + 2,02 + 9,06 = 16,55 I/s

Mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou €S3
Kanaliza¢na Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
Qpo =291 0sbb x 135 l/osobu/den =39 285 I/den = 0,45 I/s

Priemerna denna produkcia obCianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv = 291 0s0b x 25 l/osobu/deri = 7 275 l/den = 0,08 I/s

Maximéalne denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod
m = (Qpo + Qpotv ) . ka = (39 285 + 7 275) . 1,6 = 74 496 I/deri = 0,86 I/s

Maximélne hodinové mnozstvo produkovanych odpadovych véd
Qnh=Qm.kn=74496.1,80 = 134 093 I/dert = 1,55 I/s

Do CS3 nebudu zatistené splaskové vody z ostatnych asti obce.
Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS3
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Qnéss =1,551/s
Odpadové vody z CS3 budu zadstené do CS2.

Mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS4
Kanaliza¢na Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
Qpo = 158 0sbb x 135 l/osobu/den = 21 330 I/deri = 0,25 I/s

Priemerna denna produkcia obCianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv = 158 0s6b x 25 I/osobu/deri = 3 950 I/den = 0,05 I/s

Maximéalne denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod
Qm = (Qpo + Qpotv ) . ka = (21 330 + 3 950) . 1,6 = 40 448 I/deri = 0,47 I/s

Maximalne hodinové mnoZstvo produkovanych odpadovych véd

Qn = Qm. kn=40448 . 1,80 = 72 806 l/deri = 0,84 I/s

Do CS4 nebudu zatstené splaskové vody z ostatnych Easti obce.

Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS4
Qnéss= 0,84 I/s

Odpadové vody z CS4 budu zalstené do CS2.

Mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou S5
Kanaliza¢na Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
Qpo = 105 0sdb x 135 l/osobu/deri = 14 175 l/deri = 0,16 /s

Priemerna denna produkcia obCianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv = 105 0sdb x 25 l/osobu/der = 2 625 I/deri = 0,03 I/s

Maximéalne denné mnoZzstvo produkovanych odpadovych vod
Qm = (Qpo + Qpotv ) - ka = (14 175 + 2 625) . 1,6 = 26 880 I/def = 0,31 I/s

Maximélne hodinové mnozstvo produkovanych odpadovych véd
Qnh=Qm . kn=26 880 . 1,80 = 48 384 I/deri = 0,56 I/s

Do CS5 nebudu zatstené spladkové vody z ostatnych Easti obce.
Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS5
Qnésae= 0,56 I/s

Mnozstvo odpadovych vad preéerpavanych kanalizaénou CS6
Kanaliza¢na Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
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Qpo =323 0sbb x 135 l/osobu/den = 43 605 I/deri = 0,501/s

Priemerna denna produkcia ob¢ianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv =323 0s6b x 25 l/osobu/den = 8 075 I/deri = 0,09 I/s

Maximéalne denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod
Qm = (Qpo + Qpotv ) . ka = (43 605 + 8 075) . 1,6 = 82 688 I/den = 0,96 I/s

Maximélne hodinové mnozstvo produkovanych odpadovych véd

Qnh=Qm.kn=82688 .1,80 =148 838 I/defi = 1,72 I/s

Do CS6 budu zadstené aj splaskové vody z CST7.

Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS6
Qnese = 1,72 + 0,30 = 2,02 I/s

Mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS7
Kanalizacna Cerpacia stanica precerpava odpadové vody produkované na prifahlom uzemi

Priemerna denna produkcia odpadovych vod bytovym fondom:
Qpo =56 0s6b x 135 l/osobu/deri = 7 560 I/deri = 0,09 I/s

Priemerna denna produkcia ob¢ianskou a technickou vybavenostou:
Qpotv = 56 0s0b x 25 I/osobu/ded = 1 400 I/deri = 0,02 I/s

Maximéalne denné mnoZzstvo produkovanych odpadovych vod
Qm = (Qpo *+ Qpotv ) . ka = (7 560 +1 400) . 1,6 = 14 336 l/der = 0,17 I/s

Maximélne hodinové mnozstvo produkovanych odpadovych véd

Qnh = Qm . kn=14 336 . 1,80 =25 805 I/der = 0,30 I/s

Do CS7 nebudu zatstené splaskové vody z ostatnych Easti obce.

Celkové mnozstvo odpadovych vod preéerpavanych kanalizaénou CS7
Qnés7 = 0,30 I/s
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Mnozstvo produkovanych odpadovych véd v prifahlom Gzemi jednotlivych CS

Priemerné Priemerné Maximalne Maximalne Maximalne Maximalne
. denné denné denné denné hodinové hodinové
Objekt v . v v . .
mnozstvo mnozstvo mnozstvo mnozstvo mnozstvo mnozstvo
(I/s) (m3/d) (I/s) (m3/d) (Is) (m3/d)
Cs1 0,24 20,80 0,39 33,28 0,69 59,90
¢s2 0,88 75,68 1,40 121,09 2,52 217,96
¢s3 0,53 46,56 0,86 74,50 1,55 134,09
Cs4 0,30 25,28 0,47 40,45 0,84 72,81
Css5 0,19 16,80 0,31 26,88 0,56 48,38
Csé6 0,59 51,68 0,96 82,69 1,72 148,84
Cs7 0,11 08,96 0,17 14,34 0,30 25,81
Spolu 2,84 245,76 4,56 393,23 8,18 707,79

Tabulka navrhovych parametrov stavby ,Vydrany, Velké Blahovo, kanalizacia“

Priemerné denné mnozstvo Qq 5,99 IIs
Qq | 520,40 m3/d
Maximalne denné mnozstvo Qm 9,62 IIs
Qm | 829,44 mé/d
Maximalne hodinové mnozstvo Qhmax | 23,40 IIs
Minimalne hodinové mnozstvo Qbmin 4,68 IIs
Mnozstvo znecistenia BSKs | 194,40 kg/den
Koncentracia BSKs | 373,56 mgOsl
Pocet ekvivalentnych obyvatefov EOss | 3240 0s6b

Vypocet mnozstva znecistenia
Mnozstvo BSKs = 3 240 obyv. x 60 g/obyv./defi = 194,40 kg/deri
Koncentracia = 194,40 kg/den :

Dunajska Streda, 02.2016

Spracoval: Ing. P. Elek

520,40 m¥/den = 373,56 mgO2/I
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