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1. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA 
 
Názov stavby   : Región Dunajská Streda – Odvedenie a čistenie  

  odpadových vôd a zásobovanie vodou   
  D1.2 – Obec Vydrany  - kanalizácia  

Miesto stavby   : k.ú. Vydrany a Veľké Blahovo    
Okres    : Dunajská Streda 
Odvetvie    : Vodárenstvo a kanalizácia                                    
Charakter stavby  : Nová 
Generálny projektant  : Ing. Alexander Rácz, Dunajská Streda, Kúpeľná 1221 
Investor    : Obec Vydrany   
 
 2. OPIS INŽINIERSKÉHO OBJEKTU 
 
 Táto dokumentácia ako projekt stavby rieši odkanalizovanie obce Vydrany 
pomocou gravitačných kanalizačných stôk a kanalizačných prečerpávacích staníc 
s výtlačnými potrubiami. Navrhovanou kanalizáciou sa budú odvádzať len odpadové 
vody splaškové. V rámci kanalizačných stôk sa vybudujú stoky z hladkých 
plnostenných rúr quantum PVC DN 315 mm SN 12 a výtlaky z HDPE DN 100 mm 
PN10. Okrem kanalizačných stôk a výtlakov sa vybudujú i kanalizačné šachty 
a kanalizačné prípojky PVC DN 160 mm SN12. Na odkanalizovanie nehnuteľností 
v obci Vydrany  nám budú slúžiť nasledovné kanalizačné stoky:  
 
 
Kanalizácia Vydrany    
stoka AA PVC DN 300 mm dĺžka 295,9 m 
stoka AA-1 PVC DN 300 mm dĺžka 447,0 m 
stoka AB PVC DN 300 mm dĺžka 408,0 m 
stoka AB-1 PVC DN 300 mm dĺžka 301,0 m 
stoka AB-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 50,0 m 
stoka AB-2 PVC DN 300 mm dĺžka 267,0 m 
stoka AC PVC DN 300 mm dĺžka 495,0 m 
stoka AC-1 PVC DN 300 mm dĺžka 491,0 m 
stoka AC-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 215,0 m 
stoka AC-1-2 PVC DN 300 mm dĺžka 250,0 m 
stoka AC-1-2-1 PVC DN 300 mm dĺžka 59,5 m 
stoka AD PVC DN 300 mm dĺžka 97,8 m 
stoka AD-1 PVC DN 300 mm dĺžka 122,0 m 
stoka AD-2 PVC DN 300 mm dĺžka 207,0 m 
stoka AD-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 100,0 m 
stoka AD-1-2 PVC DN 300 mm dĺžka 200,0 m 
stoka AD-3 PVC DN 300 mm dĺžka 449,3 m 
stoka AD-3-1 PVC DN 300 mm dĺžka 366,6 m 
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stoka AD-3-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 231,0 m 
stoka AD-3-1-2 PVC DN 300 mm dĺžka 68,0 m 
stoka AD-3-2 PVC DN 300 mm dĺžka 167,0m 
stoka AD-3-3 PVC DN 300 mm dĺžka 34,0 m 
stoka AD-3-4 PVC DN 300 mm dĺžka 87,0 m 
stoka AE PVC DN 300 mm dĺžka 579,8 m 
stoka AE-1 PVC DN 300 mm dĺžka 135,0 m 
stoka AE-2 PVC DN 300 mm dĺžka 111,0 m 
stoka AE-3 PVC DN 300 mm dĺžka 133,0 m 
stoka AE-4 PVC DN 300 mm dĺžka 80,0 m 
stoka AG PVC DN 300 mm dĺžka 298,5 m 
stoka AG-1 PVC DN 300 mm dĺžka 164,0 m 
stoka AG-2 PVC DN 300 mm dĺžka 45,5 m 
stoka AG-3 PVC DN 300 mm dĺžka 483,0 m 
stoka AG-3-1 PVC DN 300 mm dĺžka 275,0 m 
stoka AH PVC DN 300 mm dĺžka 402,0 m 
stoka AH-1 PVC DN 300 mm dĺžka 483,0 m 
Výtlak AA pre ČS AA HDPE DN 100 mm dĺžky 400 m  
Výtlak AD pre ČS AD HDPE DN 100 mm dĺžky 188,0 m  
Výtlak AD-3 pre ČS AD-3 HDPE DN 100 mm dĺžky 266,2 m  
Výtlak AC pre ČS AC HDPE DN 100 mm dĺžky 38,4 m  
Výtlak AG pre ČS AG HDPE DN 100 mm dĺžky 225,9 m  
Výtlak AE pre ČS AE HDPE DN 100 mm dĺžky 78,0 m  
Výtlak AH pre ČS AH HDPE DN 100 mm dĺžky 47,9 m  
 
Celkový počet kanalizačných šácht bude 285 ks 
Celkový počet kanalizačných prípojok 580 ks  
 
Prečerpávacie stanice ČS AA, ČS AD, ČS AD-3, ČS AC, ČS AG, ČS AE, ČS AH 
budú betónové, výtlaky budú mať z potrubia  HDPE DN 110 mm.  Kanalizačné 
prečerpávacie stanice budú umiestnené na pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce 
Vydrany. Navrhované kanalizačné stoky budú umiestnené v krajnici existujúcich 
komunikácií. Navrhované výtlaky budú  umiestnené v zelených pásoch poprípadne 
v súbehu s kanalizačným potrubím.    
 
 3. POUŽITÉ MAPOVÉ PODKLADY. 
 
 Pre projektové účely boli použité nasledovné podklady, zisťovania a merania: 
 
 Mapové podklady v mierka M 1:1000  Geodetické podklady spracované HYCOPROJEKT a.s., Ružinovská 1, 821 02 

Bratislava 
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 Zadanie stavby spracované HYCOPROJEKT a.s., Ružinovská 1, 821 02 
Bratislava 

 Zisťovania priebehu podzemných vedení  Podrobný inžinierskogeologický prieskum spracovaný DRILL, s.r.o., Ružinovská 9, 
821 01 Bratislava 

 4. OPIS FUNKČNÉHO A TECHNICKÉHO RIEŠENIA. 
 
 4.1. Táto projektová dokumentácia rieši odvádzanie splaškových odpadových 
vôd z obce Vydrany gravitačnými stokami, ktoré budú z rúr hladkých plnostenných  
quantum PVC DN 315 mm SN 12 mm v celkovej dĺžke 8598,9 m. Ďalej sa vybuduje 
7 ks kanalizačných čerpacích staníc spolu s výtlačnými potrubiami, ktoré budú 
z materiálu HDPE DN 100 mm PN 10 v celkovej dĺžke 1244,4 m. Ako hlavná 
kanalizačná prečerpávacia stanica bude ČS AA z ktorej sa následne budú odvádzať 
všetky splaškové odpadové vody do verejnej kanalizácie obce Veľké Blahovo.  V 
rámci výstavby splaškovej kanalizácie v obci Vydrany sa vybudujú nasledovné 
kanalizačné stoky a výtlaky:  
 
Kanalizácia Vydrany    
stoka AA PVC DN 300 mm dĺžka 295,9 m 
stoka AA-1 PVC DN 300 mm dĺžka 447,0 m 
stoka AB PVC DN 300 mm dĺžka 408,0 m 
stoka AB-1 PVC DN 300 mm dĺžka 301,0 m 
stoka AB-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 50,0 m 
stoka AB-2 PVC DN 300 mm dĺžka 267,0 m 
stoka AC PVC DN 300 mm dĺžka 495,0 m 
stoka AC-1 PVC DN 300 mm dĺžka 491,0 m 
stoka AC-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 215,0 m 
stoka AC-1-2 PVC DN 300 mm dĺžka 250,0 m 
stoka AC-1-2-1 PVC DN 300 mm dĺžka 59,5 m 
stoka AD PVC DN 300 mm dĺžka 97,8 m 
stoka AD-1 PVC DN 300 mm dĺžka 122,0 m 
stoka AD-2 PVC DN 300 mm dĺžka 207,0 m 
stoka AD-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 100,0 m 
stoka AD-1-2 PVC DN 300 mm dĺžka 200,0 m 
stoka AD-3 PVC DN 300 mm dĺžka 449,3 m 
stoka AD-3-1 PVC DN 300 mm dĺžka 366,6 m 
stoka AD-3-1-1 PVC DN 300 mm dĺžka 231,0 m 
stoka AD-3-1-2 PVC DN 300 mm dĺžka 68,0 m 
stoka AD-3-2 PVC DN 300 mm dĺžka 167,0m 
stoka AD-3-3 PVC DN 300 mm dĺžka 34,0 m 
stoka AD-3-4 PVC DN 300 mm dĺžka 87,0 m 
stoka AE PVC DN 300 mm dĺžka 579,8 m 
stoka AE-1 PVC DN 300 mm dĺžka 135,0 m 
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stoka AE-2 PVC DN 300 mm dĺžka 111,0 m 
stoka AE-3 PVC DN 300 mm dĺžka 133,0 m 
stoka AE-4 PVC DN 300 mm dĺžka 80,0 m 
stoka AG PVC DN 300 mm dĺžka 298,5 m 
stoka AG-1 PVC DN 300 mm dĺžka 164,0 m 
stoka AG-2 PVC DN 300 mm dĺžka 45,5 m 
stoka AG-3 PVC DN 300 mm dĺžka 483,0 m 
stoka AG-3-1 PVC DN 300 mm dĺžka 275,0 m 
stoka AH PVC DN 300 mm dĺžka 402,0 m 
stoka AH-1 PVC DN 300 mm dĺžka 483,0 m 
Výtlak AA pre ČS AA HDPE DN 100 mm dĺžky 400 m  
Výtlak AD pre ČS AD HDPE DN 100 mm dĺžky 188,0 m  
Výtlak AD-3 pre ČS AD-3 HDPE DN 100 mm dĺžky 266,2 m  
Výtlak AC pre ČS AC HDPE DN 100 mm dĺžky 38,4 m  
Výtlak AG pre ČS AG HDPE DN 100 mm dĺžky 225,9 m  
Výtlak AE pre ČS AE HDPE DN 100 mm dĺžky 78,0 m  
Výtlak AH pre ČS AH HDPE DN 100 mm dĺžky 47,9 m  
 

Okrem gravitačných stôk sa vybudujú  kanalizačné čerpacie stanice 
v celkovom počte 7 ks. Jedná sa o ČS AA, ČS AD, ČS AD-3, ČS AC, ČS AG, ČS 
AE, ČS AH, ktoré budú mať výtlačné potrubie z materiálu HDPE DN 100 mm PN 10 
v celkovej dĺžke 1244,4 m. Všetky splaškové odpadové vody z obce Vydrany budú 
odvádzané cez verejnú kanalizáciu obce Veľké Blahovo na ČOV Kútniky.   
  

4.2. Kanalizačné potrubie z hladkých plnostenných rúr quantum PVC DN 315 
mm SN 12 sa uloží do ryhy. Pod potrubie sa rozprestrie v hrúbke 10 cm prehodená 
zemina, ktorá neobsahuje kamene. Zakrytie potrubia sa prevedie taktiež prehodenou 
zeminou do výšky 20 cm nad potrubie ručným zásypom a zhutnením povedľa 
potrubia. 
  

4.3. Konštrukčné riešenie šácht pozostáva z nemennej časti a z premennej 
časti. Nemenná časť sa skladá zo spodnej monolitickej časti. Časť menná rieši 
vlastný vstup do šachty po úroveň vrchnej škáry spodnej monolitickej časti a ďalej 
vlastnú podkladnú časť šachty - podkladný betón a štrkopieskové lôžko.  
 Vstup do šachty je zakrytý liatinovým poklopom v ráme, ktorý je položený na 
vyrovnávacom prstenci TZS  11 - 60 ( počet podľa potreby ). Prechod komína k 
poklopu je riešený prechodovou skružou TZS 9 - 60/100. Vlastný komín šachty 
pozostáva zo šachticových skruží TZS 7 - 100. Spodná časť šachty je monolitická z 
prostého vodostavebného betónu. Dno šachty je upravené do žľabu vo výške 1/2 
DN. Prevedenie žľabu je navrhované z tvrdeného betónu.  
 Vstup je umožnený vidlicovými stúpadlami, pričom ako prvé je riešené 
stúpadlo kapsové. 
 Podmienky zakladania: 
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 Návrh šácht je riešený pre zakladanie nad hladinou podzemnej vody. V 
úsekoch s výskytom podzemnej vody nad úrovňou základovej škáry bude potrebné 
znížiť čerpaním.  
 Založenie spodnej monolitickej časti šachty je navrhnuté z podkladného 
betónu hr. 10 cm, prečnievajúceho do strán 10 cm pre uloženie vonkajšieho 
debnenia. Pod podkladný betón je navrhnuté zriadiť štrkopieskové lôžko v hr. 10 cm 
v podmienkach, kde v úrovni základovej škáry sa nachádza iná zemina ako 
štrkopiesok. 
 Vstupný komín do šachty je navrhované obetónovať do výšky min. 1,5 m pod 
terénom. 
 Pre betónové konštrukcie šácht je navrhovaný vodostavebný betón. 
 Šachtu ako i vstupný komín je potrebné zasypávať rovnomerne po vrstvách 
max. hrúbky 30 cm za stáleho zhutňovania. K zásypu je potrebné použiť priepustný 
nebobtnavý materiál. 
 Pri realizácií a prevádzke šácht je potrebné dodržiavať všetky platné predpisy 
a smernice týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 
 Celkový počet kanalizačných šáchty bude 285 ks.    
 
 4.4. Zemné práce budú prevedené podľa vzorového priečneho rezu, kde je 
vykreslený typ uloženia potrubia. Minimálna šírka dna ryhy bude 1,2 m. Zemné 
výkopové práce navrhujeme realizovať v otvorenej stavebnej ryhe s kolmými stenami 
strojným, resp. ručným výkopom pod ochranou paženia. Zemina pre spätný zásyp 
bude v prípade možnosti uložená vedľa ryhy, prípadne odvážaná na medziskládku 
určenú investorom. Navrhujeme otvárať úseky maximálnej dĺžky 50 m na vzdialenosť 
medzi dvoma kanalizačnými šachtami. Pri zemných prácach dôjde ku križovaniu 
alebo súbehu s viacerými podzemnými, ale aj nadzemnými vedeniami. Pred 
zahájením zemných prác v jednotlivých úsekoch treba požiadať majiteľov 
podzemných vedení o ich presné vytýčenie v teréne a v mieste predpokladaného 
križovania zemné práce vykonávať opatrne ručne, odkryté vedenia riadne zaistiť. 
V každom prípade treba zachovať všetky bezpečnostné predpisy a opatrenia, aby sa 
predišlo prípadnému ublíženiu na zdraví osôb zúčastnených na stavbe. Zvlášť treba 
zabezpečiť stavbu počas doby, keď sa výstavba kanalizácie nevykonáva (víkendy, 
noc, sviatky a pod 
Potrubie a uloženie potrubia: 

Po hrubom výkope sa dno ryhy upraví do projektom predpísaného sklonu 
(prípadné priehlbiny sa vyplnia vhodným materiálom z ryhy). Na dno ryhy sa nanesie 
podkladové lôžko zo sypkého materiálu s veľkosťou najväčšieho zrna 9 mm a zhutní 
sa na D  0,8. Vytvorí sa tým zhutnené lôžko hr. 100 mm pre ukladanie hladkého  
polypropylénového (HDPE) potrubia. Počas výstavby musí byť dno ryhy suché. 
V prípade zvýšenia hladiny podzemnej vody je nutné vodu odviesť drenážou  do 
zbernej studne a odčerpať. Ak sa použije zberná drenáž, toto potrubie sa ponechá 
v ryhe aj po zásype. Nepoškodené rúry sa ukladajú tak, aby po celej dĺžke ležali na 
lôžku (pod hrdlom sa vytvorí jamka). Rúry sa ukladajú od najnižšieho bodu ryhy - 
hrdlom proti sklonu.  
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Obsyp potrubia sa zhotovuje ihneď po uložení rúr a ich vzájomnom spojení. Materiál 
obsypu - max. zrno 20 mm - sa rozprestrie po oboch stranách rúry. Ďalšie vrstvy sa 
zhutňujú iba po stranách potrubia až do výšky 30 cm nad vrchol rúry (D  0,8). 
Zhutňovanie obsypu priamo nad rúrou nie je prípustné. Po vyhotovení obsypu 
potrubia a jeho zhutnení sa vykoná predpísaná skúška vodotesnosti úsekov podľa 
STN 73 67 16. Po jej vykonaní je možné pristúpiť  k zásypu ryhy. Zásyp ryhy sa 
uskutoční zhutneným výkopovým materiálom z ryhy po vrstvách 300 mm za stáleho 
zhutňovania po úroveň vozovky, resp. rastlého terénu. (D  0,85, resp. podľa 
predpisu zhutňovania telesa cesty). Technológia zásypu a obsypu ryhy sa musí 
realizovať v súlade s čl. č. 197 - 202 STN 73 6701. Na zásyp časti ryhy nad 
zhutneným obsypom treba použiť materiál vyťažený z výkopu s postupným 
zhutňovaním vrstiev. Pri zásype je možné použiť iba materiál, ktorý vylučuje 
mechanické poškodenie rúr. 
Skúšky vodotesnosti 
Pred odovzdaním stavebného diela a uvedením do prevádzky je potrebné vykonať 
predpísané skúšky vodotesnosti siete a objektov na nej. Samotná skúška sa 
prevedie podľa STN 75 6910(EN 1610) a výtlačných potrubí podľa STN 73 6716. Po 
vykonaní skúšky sa spíše zápis o priebehu skúšky 
  
5. HYDROTECHNICKÝ VÝPOČET 
 
MNOŽSTVO ODPADOVÝCH VÔD 

 
Vydrany   
 
Údaj Jednotka Rok 

r. 2005 r. 2036 
5% nárast,  
90% odkanal. 

Počet obyvateľov obyv. 1434 1355 
Priemerný denný prietok       Qmax.priem m3/d 193,6 182,9 
Priemerný denný prietok       Qmax.priem l/s 2,24 2,12 
Maximálny hodinový prietok  Qmax.priem l/s 6,72 6,35 
 
 
6. KANALIZAČNÉ ČERPACIE STANICE ČS. 
 
Kanalizačné prečerpávacie stanice budú pozostávať:  
- vlastnej prečerpávaej stanice ( PČS ) s armatúrnou šachtou, 
- oplotenia, 
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 V PČS sú umiestnené dve čerpadlá. V čerpacej stanici v prípade ak prítok 
odpadových vôd je menší ako výkon jedného čerpadla, druhé čerpadlo zastáva 
funkciu rezervného čerpadla. V prípade prítoku väčšieho množstva odpadových vôd 
ako je výkon jedného čerpadla druhé čerpadlo nabieha do prevádzky po dosiahnutí 
určitej hladiny odpadových vôd v kanalizačnej prečerpávacej stanici. Prevádzka 
čerpadiel je riadená samočinne štyrmi ponornými hladinovými spínačmi. 

Z dôvodu rovnomerného opotrebovania čerpadiel navrhujeme obmieňať 
čerpadlá v chode. Hrubé nečistoty sa zachytávajú na prítoku do čerpacej komory na 
česlicovom koši, ktorý je spúšťaný do komory na vodiacich trubkách.  

Prevádzka čerpacej stanice nevyžaduje trvalú obsluhu, iba občasné 
vyprázdňovanie česlicového koša a občasnú kontrolu technického stavu zariadení 
čerpacej stanice.  

V návrhu technického riešenia čerpacej stanice je konštrukcia riešená ako 
jednokomorová zo železobetónových prefabrikátov TZR 131-ČS s hrúbkou steny t = 
270 mm. Prvá železobetónová rúra je opatrená oceľovým britom pre lepšie vnikanie 
rúry do podložia pri spúšťaní. Počet železobetónových prefabrikátov: 3 ks  

Zostupný rebrík a vodiace tyče česlicového koša sa pripevnia betónovými 
hmoždinkami ku konštrukcií čerpacej stanice. Všetky zámočnícke výrobky sú 
z nerezového materiálu.  

Armatúry sú umiestnené v armatúrnej šachte pristavanej tesne 
ku kanalizačnej čerpacej stanici. Pre prítokové a výtlačné potrubie sú v konštrukcií 
vytvorené otvory, do ktorých sa zabetónuje šachtová prechodka (pre prítokové 
potrubie) a nerezové potrubie (pre výtlačné potrubie).  

Kanalizačná prečerpávacia stanica je napojená na: 
- prívodné potrubie splaškových odpadových vôd 
- káblový rozvod NN 
Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác vyplývajú z toho, že 

kanalizačná prečerpávacia stanica je zakladaná a z časti budovaná pod úrovňou 
hladiny podzemnej vody. Zvláštne technológie použité pri výstavbe PČS: 

- výkop a spúšťanie železobetónových prefabrikátov pod hladinou 
podzemnej vody 

- betonáž dna PČS pod hladinou podzemnej vody,  
- čerpanie vody (znižovanie hladiny podzemnej vody). 
Výkop sa vykoná z úrovne rastlého terénu pomocou drapákového rýpadla. 

Osadzovanie železobetónových prefabrikátov TZR sa vykoná technológiou 
spúšťaných studní, t.j. spúšťajú sa súčasne s výkopom základovej jamy. Pre tento 
účel je na prvom prefabrikáte osadený oceľový brit. Po osadení prefabrikátov sa 
vybetónuje dno čerpacej stanice (betonáž pod vodou), betónom tr.I v hrúbke 
minimálne 800 mm. Po dostatočnom zatvrdnutí betónu t.j.cca po 14 dní je možné 
vodu odčerpať.  

V projekte navrhnuté NN prípojky budú slúžiť na zásobovanie projektovaných 
čerpacích staníc elektrickou energiou. Prípojka bude napojená na podperný pod bod 
pri plánovanej kanalizačnej prečerpávacej stanici miestneho vzdušného verejného 
rozvodu. Káblový zvod CYKY 4Bx16 bude prerušený poistkovou skriňou PS 25 P1 
namontovanou na stožiari vo výške 2,5 m nad terénom. Z poistkovej skrine vstupuje 
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kábel do zeme cez oceľovú ochrannú rúru DN 40 mm, ktorá cháni nadzemnú časť 
prípojky do výšky 2,0 m. Kábel v celkovej dĺžke (vrátane zvodu) bude uložený 
v pieskovom lôžku vo výkope 0,35x0,80 m, označený výstažnou fóliou PVC 220 mm. 
Prípojka bude zaústená priamo do technologického rozvádzača čerpadiel (dodávka 
spolu s čerpadlami). Meranie odobratej energie bude umiestnené pri technologickom 
rozvádzači. Ochrana pred nebezpečným dotykovým napätím bude prevedená 
nulovaním. Do poistkovej skrine namontovanej na stožiari bude zavedené 
uzemňovacie vedenie FeZn D 8 mm, touto cestou bude uzemnený nulovací mostík 
prípojkovej skrine pomocou zemniacej dosky ZD 01. 
 Kovové konštrukcie navrhnuté v jednotlivých objektoch budú chránené pred 
koróziou ochrannými nátermi v nasledovnom rozsahu: 1 x základný náter a 2 x 
ochranný náter.  
 Kanalizačné čerpacie stanice budú vybavené ASRTP napojené na dispečing 
ČOV.  
 Odpadové vody vstupujúce do kanalizačnej prečerpávacej stanice pretekajú 
česlivovým košom, kde sa zachytávajú hrubé nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť 
upchatie čerpadiel. Česlicový kôš, jeho vodiace trubky a nosnú konštrukciu pre ručnú 
mačku s kladkostrojom zabezpečuje stavba. Ručná mačka je dodávkou strojného 
zariadenia.  
 Odpadová voda zbavená hrubých mechanických nečistôt vstupuje do čerpacej 
komory, v ktorej je umiestnené jedno prevádzkové a jedno rezervné ponorné kalové  
čerpadlo typu KONTROLL AKC s prevedením SZ do mokrého prostredia. 

Čerpadlá sa spúšťajú do čerpacej komory po vodiacich trubkách pomocou 
ručnej mačky s kladkostrojom typu 16-01 o nosnosti 0,5 t, ktorá sa zmestí na 
trojnožku alebo žeriav. Každé čerpadlo je opatrené reťazou.  
 Spínanie a vypínanie čerpadiel signalizáciou preplnenia obstarávajú 4 ks 
ortuťových, plavákových spínačov pre ťažké prevádzky.  
 Výtlaky čerpadiel sú opatrené spätnými klapkami a ručnými uzávermi ktoré sú 
umiestnené v armatúrnej šachte, kde sú ukončené do spoločného potrubia DN 100 
mm. 
 Prevádzka čerpacej stanice je automatická a nevyžaduje trvalú obsluhu. Pre 
odčerpávanie maximálnych prítokov stačia dve čerpadlá. Rovnomerné opotrebenie 
čerpadiel sa zabezpečí striedaním poradia čerpadiel v prevádzke.  
 Montáž technológie bude vykonaná po ukončení stavebných prác.  
 Technologické vystrojenie čerpacej stanice tvoria rezacie čerpadlá osadené 
na nožičkách. V prípade poruchy alebo bežnej údržby sa čerpadlo vyberá 
vyťahovacou reťazou. Vyberanie čerpadla je možné bez vstupu do čerpacej šachty. 
 Druhé čerpadlo slúži ako 100 % rezerva.  
 Rozvádzač prečerpávacej stanice bude osadený v rozvodnicovej skrini 
osadenej na betónovom základe pri PČS.   
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7. KANALIZAČNÉ PRÍPOJKY. 
 
 V projekte stavby  sú zdokumentované verejné časti kanalizačných prípojok 
t.j. kanalizačné prípojka - ich časti nachádzajúce sa vo verejnom priestranstve s 
ukončením pred oplotením jednotlivých nehnuteľností.    
 Súčasťou objektu sú kanalizačné prípojky k jednotlivým nehnuteľnostiam.
 Verejné časti domových prípojok sa budú realizovať z potrubia DN 160 mm 
PVC kanalizačného hrdlového v minimálnom sklone 20 ‰. Súčasťou kanalizačnej 
prípojky pri zaústení priamo do potrubia je jednoduchá šikmá odbočka /PVC-U DN 
300/150/ koleno 45° /PK 45° - 150/. V rámci stavby sa vybuduje 580 ks 
kanalizačných prípojok.  
 Pri zaústení do šachty je súčasťou šachtová prechodka. V projektovej 
dokumentácií nie je presne staničená poloha domových prípojok, nakoľko ich 
staničenie sa upresní za účasti majiteľa nehnuteľnosti a stavebného dozora.  
 
 8. SÚBEHY A KRIŽOVANIE CIEST. 
 

Pri súbehu resp. križovaní štátnych ciest I-III. triedy budú splnené nasledovné 
technické opatrenia:  

- zásahy do krajnice št. ciest sú minimalizované, 
- hĺbky a šírky výkopov nepresiahnú 3,0 – 3,5 m,  
- križovania štátnych ciest budú realizované pretláčaním oceľovej chráničky. 

Krytie chráničky v mieste križovania bude min. 1,5 m. Na každej strane 
podchodu bude osadená revízna šachta. Potrubie bude zaťahované 
pomocou klzných objímok RACI. Presah konca chráničky do vonkajšej 
hrany cestného telesa musí byť minimálne 1,0 m. Podchudy pod štátnou 
cestou budú navrhnuté podľa STN 73 6620, STN 73 6701 a STN 75 5630.  

Postup prác, návrh dopravného značenia po úsekoch, svetelnej signalizácie 
- v zmysle zásad dopravného riešenia bude urobený aj návrh dopravného 

značenia na štátnej ceste. Dopravné značenie je navrhnuté podľa časovej 
realizácie výstavby, prípadne tlakových skúšok. Za jeden úsek v zmysle 
dopravného značenia navrhujeme úsek o dĺžke cca. 100 – 150 m. 
Príslušný úsek bude opatrený dočasným zariadením v zmysle zákona č. 
315/96 Zb.a vyhlášky 90/97 Zb. o premávke na pozemných 
komunikáciách.  

 9. OCHRANA CUDZÍCH VEDENÍ. 
 

Na základe podkladov získaných od investora sa na predmetnom území 
dotknutými stavbou nachádzajú podzemné vedenia (plynovod, vodovod prípadne aj 
neidentifikované telekomunikačné vedenia). Pred začatím výkopových prác je 
nevyhnutné zo strany investora stavby, aby si túto skutočnosť v rámci 
stavebného konania overil a na strane dodávateľa stavby si v prípade zistenia 
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ich existencie dal tieto vedenia ich správcami (napr. SPP a.s., ZE a.s., Orange 
a.s., ZsVS a.s., a pod.) vopred vytýčiť v teréne a následne dodržal podmienky 
správcov týchto vedení pri ich križovaní. Počas výkopových a montážnych prác je 
potrebné zabezpečiť ohranu cudzích vedení voči poškodeniu za čo berie 
zodpovednosť dodávateľ zastúpený odborne spôsobilou osobou na vykonávanie 
stavebných prác – stavbyvedúcim podľa pokynov správcov jednotlivých vedení.  

Kanalizačné potrubie bude ukladané v minimálnej hĺbke 1,6 až do hĺbky 4,0 
m. Kanalizácia bude križovať plynovod (h. 0,9 až 1,2 m) a vodovod (h. 1,2 až 1,5 m). 
Križovanie a súbeh vedení je riešený v zmysle STN 73 6005. Všetky vedenia je 
potrebné pred realizáciou dať vytýčiť ich správcami.   

Presná výška vedenia bude stanovená na základe výsledkov vytýčenia 
údajov poskytnutých správcami vedení. V prípade, že nebude možné bez 
monitorovacieho výkopu stanoviť presnú hĺbku uloženia vedení, investor 
stavby zabezpečí ručnú sondáž vedení s dôrazom na maximálnu ochranu 
sondovaných vedení a na zálade výsledkov sondáže sa upresní výškové 
vedenie mikrotuneláže.  
 10. STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE. 
 

Výstavbou kanalizácie a tým i odkanalizovaním splaškových odpadových vôd 
z obce Vydrany dôjde jednoznačne k zlepšeniu stavu životného prostredia, nakoľko 
nebude dochádzať k ďalšiemu ohrozovaniu podzemných vôd v chránenej 
vodohospodárskej oblasti z neizolovaných žúmp ako i neprofesionálnou likvidáciou 
obsahu žúmp.  

Výhodou bude vypúšťanie splaškov priamo do verejnej kanalizácie. Nebude 
potrebné využívať fekálne automobily na odčerpávanie splaškov zo žúmp, čo súvisí s 
menšími výdavkami pre obyvateľov. 

Zároveň s vybudovaním verejnej kanalizácie v obci by bola zabezpečená 
ochrana podzemných v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, kde je 
prvoradou úlohou ochrana podzemných vôd, nakoľko sa jedná o oblasť s najväčšími 
zásobami podzemnej vody. 
 
 11. STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE 
 
 Zmyslom i náplňou ochrany zdravia pri práci je preventívna ochrana proti 
úrazom. Predpokladom tejto činnosti je vytvorenie vhodných pracovných podmienok 
v rámci celého prípravného procesu. V záujme bezpečnosti práce sú organizácie, 
ktoré vykonávajú predprojektovú, projektovú a výrobnú prípravu, realizáciu a vlastnú 
prevádzku stavby, povinné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti pri práci. Počas 
prác je dodávateľ povinný zabezpečiť dodržanie platných bezpečnostných predpisov 
v súlade s vyhláškou SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďaľších platných právnych 
noriem pre zabezpečenie bezpečnosti na stavenisku. Taktiež musí byť vhodným 
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spôsobom zabránený vstup na stavenisko nepovoleným osobám. Hranice staveniska 
musia byť viditeľne označené.  
Pre bezpečné vykonanie prác pri výstavbe je nutné rešpektovať príslušné zákony, 
predpisy a STN.  Každý dodávateľ musí mať vypracovaný technologický postup pri 
ukladaní potrubia do ryhy. V neposlednom rade treba venovať pozornosť aj pri 
zemných prácach pod vzdušnými vedeniami i podzemnými vedeniami. Dodávateľ je 
zodpovedný za bezpečnosť pri výstavbe a ochranu zdravia pracovníkov. Pracovisko 
musí byť označené a opatrené výstražnými tabuľkami a v noci riadne osvetlené.   
 
 12. POŽIADAVKY NA VYBAVENIE 
 
 Nie sú.  
13. ÚPRAVA DOTKNUTÉHO REŽIMU PODZEMNÝCH VÔD. 
 
 Navrhovanou stavbou nebude dotknutý režim povrchových a podzemných 
vôd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Dunajskej Strede, august 2012   Vypracoval: Ing. Alexander RÁCZ 


