
 1

 
  
   
  Technická správa      

Obsah :  1. Opis objektu 2. Prehľad o vykonaných prieskumoch 3. Opis funkčného a technického riešenia 3.1. Stoková sieť 3.2. Príprava na výstavbu 3.3. Zemné práce 3.4. Zásady stavebného riešenia 3.5. Popis konštrukcie a materiálov 3.6. Skúška vodotesnosti kanalizácie 3.7. Podzemné vedenia 3.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 3.9. Zariadenie staveniska 3.10. Údaje o dopravných trasách 4. Vplyv stavby na životné prostredie 5. Manipulácia s odpadmi 6. Ochrana cudzích inžinierskych sietí 7. Požiadavky na PO a CO 8. Opis riešenia ochrany pred koróziou                 



 2

1. Opis objektu  Projektová dokumentácia rieši výstavbu gravitačných kanalizačných stôk, tlakových kanali-začných potrubí, kanalizačných domových prípojok, kanalizačných prečerpávacích staníc a rieši odvedenie splaškových odpadových produkovaných producentmi záujmového územia obce Veľké Blahovo na čistiareň odpadových vôd mesta Dunajská Streda, nachádzajúcej sa v obci Kútniky. Navrhovaná kanalizačná sieť je gravitačná.  2. Prehľad o vykonaných prieskumoch  Pre účely vyhotovenia projektovej dokumentácie bol vykonaný podrobný inžinierskogeologický prieskum v roku 2007, ktorého riešiteľmi boli RNDr. Rudolf Holzer a RNDr. Martin Šarík z organizácie DRILL s.r.o. Bratislava. Z citovaného prieskumu vyplýva, že hydrogeologické pomery v záujmovom území úzko súvisia s geologickou stavbou, tektonickým vývojom, klima-tickými a geomorfologickými pomermi. Oblasť Dunajskej Stredy z hydrogeologického hľadiska patrí do rajónu Q 052 (Šuba a kol. 1984)  „Kvartér JZ časti Podunajskej roviny“, ktorý predsta-vuje rozsiahlu nádrž podzemných vôd. Hladina podzemnej vody v oblasti Dunajskej Stredy ko-líše v rozsahu 2,00 až 5,00 m pod povrchom terénu, max. hladiny 1,0-3,0 m p.t., avšak pod vplyvom prietočných pomerov v koryte Dunaja (resp. SVD Gabčíkovo)  neustále pulzuje. Značná hrúbka zvodnenej vrstvy, jej nehomogenita vytvárajú osobitý režim prúdenia podzem-ných vôd. Do hĺbok cca 30 m sa uplatňuje tzv. povrchový režim s charakteristickými vlastnos-ťami podzemnej vody s voľnou hladinou. Hlbšie sa prejavuje tzv. hĺbkový režim so znakmi podzemnej vody s tlakovým režimom. Rozhodujúci vplyv na formovanie a dopĺňanie zásob podzemnej vody má hydraulické spojenie podzemných vôd s povrchovými vodami Dunaja, pričom infiltrácia povrchových vôd smerom do územia prebieha i pri minimálnych stavoch hla-diny Dunaja. Amplitúda rozkyvu sa so vzdialenosťou od Dunaja zmenšuje. Priepustnosť zvod-nených pieskov a štrkov vyjadrená koeficientom filtrácie určovaná z čerpacích skúšok  bola v rozsahu kf = 2 - 3 x 10-3 m.s-1. Z vykonaného prieskumu vyplýva, že podložie sa pozostáva zhruba do hĺbky 0,40 m z ornice, vrstvu od 0,40 do 1,40 m tvoria ílovité piesky a vrstvu od 1,40 do 10,00 m tvorí štrk zle zrnený. Hladina podzemnej vody sa pohybuje od 2,90  až 3,40 m pod terénom. Z uvedených faktov vyplýva, že časť gravitačnej stoky bude založená pod hladinou podzemnej vody, čomu bol pri-spôsobený aj návrh niektorých objektov kanalizačnej stoky.  3. Opis funkčného  a technického riešenia 3.1. Stoková sieť  Stoková sieť je rozčlenená na :  
Stoka A PVC-U DN 300 mm    328,00 m 
Stoka A1 PVC-U DN 300 mm 281,50 m 
Stoka B PVC-U DN 300 mm      597,50 m 
Stoka B1 PVC-U DN 300 mm      632,50 m 
Stoka B1-1 PVC-U DN 300 mm 288,50 m 
Stoka B1-1-1 PVC-U DN 300 mm     91,00 m 
Stoka B1-2 PVC-U DN 300 mm     83,40 m 
Stoka B1-3 PVC-U DN 300 mm     142,60 m 
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Stoka B2 PVC-U DN 300 mm 196,40 m 
Stoka C PVC-U DN 300 mm 568,30 m 
Stoka C1 PVC-U DN 300 mm 100,00 m 
Stoka D PVC-U DN 300 mm 163,90 m 
Stoka D1 PVC-U DN 300 mm 310,10 m 
Stoka D2 PVC-U DN 300 mm 113,00 m 
Stoka E PVC-U DN 300 mm 226,20 m 
Stoka E1 PVC-U DN 300 mm 160,50 m 
Stoka F PVC-U DN 300 mm 444,40 m 
Stoka F1 PVC-U DN 300 mm 221,00 m 
Stoka F2 PVC-U DN 300 mm 337,80 m 
Stoka G PVC-U DN 300 mm 192,10 m 
Výtlak V1 HDPE DN 160 mm 1.190,00 m 
Výtlak V2 HDPE DN 160 mm 310,00 m 
Výtlak V3 HDPE DN 110 mm 594,30 m 
Výtlak V4 HDPE DN 110 mm 175,40 m 
Výtlak V5 HDPE DN 110 mm 245,40 m 
Výtlak V6 HDPE DN 110 mm 259,00 m 
Výtlak V7 HDPE DN   90 mm 205,70 m 
Celková dĺžka potrubia DN 300 mm je 5.478,70 m. Celková dĺžka potrubia DN 160 mm je 1.500,00 m. 
Celková dĺžka potrubia DN 110 mm je 1.274,10 m. 
Celková dĺžka potrubia DN 90 mm je 205,70 m. 
Spôsob uloženia potrubí je vidieť zo vzorových priečnych rezov, ktoré sú súčasťou výkresovej časti dokumentácie.  3.2. Príprava na výstavbu  Vzhľadom na to, že celá výstavba bude vykonávaná v telese komunikácií, bude potrebné stavbu realizovať po etapách s čiastočným obmedzením dopravy pre jednotlivé etapy v zmysle POD. Pri výkopových prácach bude pre kanalizáciu vykopaná ryha pre DN 300 mm v šírke 1150 mm s tým, že po vybudovaní a zasypaní potrubia sa terén nad potrubím uvedie do pôvodného stavu. Pri cestných  komunikácií bude dodržaná pôvodná niveleta vozovky a vybuduje sa no-vá konštrukcia telesa cesty podľa požiadaviek správcu komunikácií číslo III/06327 a III/57210  (SÚC TTSK v Dunajskej Strede), v dotknutom úseku, čo znamená , že pri spätnej úprave ko-munikácií pri realizácii hornej vrstvy z asfaltbetónu, bude potrebné na polovicu cesty aplikovať nový koberec.  Pred zahájením stavebných prác je treba vykonať inventarizáciu pozemkov, ich obhliadku a zabezpečiť uvoľnenie staveniska odstránením legálnych a nelegálnych skládok materiálu  z verejného priestranstva. Na dočasné umiestnenie zariadenia staveniska bude slúžiť parcela číslo 256/1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce Veľké Blahovo. Demolačné práce komunikácií budú vykonané pri výstavbe gravitačnej kanalizácie. Budúci zhotoviteľ stavby si zriadi dočasnú skládku stavebnej sute, ktorá bude recyklovaná a následne využitá pri spätnej úprave telesa komunikácií. 
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Počas výstavby k výrubu alebo presadeniu porastov nedôjde.  Preložky podzemných alebo nadzemných inžinierskych sietí podľa koordinačnej situácie nie sú potrebné, nie je však možné vylúčiť túto možnosť po vytýčení podzemných IS ich správ-cami a po následnom overení ich skutočnej polohy, nakoľko projektová dokumentácia bola spracovaná na základe geodetického zamerania záujmového územia, dodaného objednávate-ľom projektových prác. Počas stavebných prác bude potrebné vykonať obmedzenie dopravy na pozemných komuni-káciách. Pred zahájením stavebných prác zhotoviteľ stavby po dohode so správcom komuni-kácie, majiteľom a správcom komunikácie, príslušným orgánom štátnej správy dopravy a cestného hospodárstva a okresným dopravným inšpektorátom OR PZI spracuje a odsúhlasí etapovitý plán dočasného dopravného značenia staveniska. Počas realizácie stavebných prác je treba zabezpečiť plynulú prevádzku existujúcich pod-zemných aj nadzemných inžinierskych sietí a v prípade nutnosti zásahu do ich prevádzky, tie-to zásahy konzultovať a odsúhlasiť s ich správcami a prevádzkovateľmi. Osobitné užívanie pozemných komunikácií bude počas realizácie stavebných prác, keď  po-čas realizácie diela i po realizácii diela treba zabezpečiť na pozemných komunikáciách čistotu a poriadok ako základné predpoklady bezpečnej jazdy chodcov, nemotorových i motorových vozidiel, s osobitným zreteľom na možnosť pohybu osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.    3.3. Zemné práce  Výkopové práce sa môžu začať až po vytýčení IS ich správcami. Výkopové práce v miestach inžinierskych sietí sa môžu robiť mechanizmami najbližšie do vzdialenosti 1,0 m od ich vytý-čenej polohy. Podzemné inžinierske siete najmä elektrické v čase výkopových prác – ak je to možné, má byť vyňaté z prevádzky. Po zarezaní asfaltu a odstránení betónovej dosky, sa vy-kope samotná ryha pre pokládku kanalizačného potrubia šírky podľa priemeru kanalizačného potrubia s kolmými stenami pod ochranou príložného paženia.  Zemné práce budú prevedené podľa vzoru priečneho rezu, kde je vykreslený typ uloženia po-trubia. Výkop je uvažovaný ako hĺbenie zvislých jám, pažených príložným pažením. Hĺbenie rýh sa prevedie strojne, len v miestach styku s inými vedeniami sa prevedie ručným výkopom. Potrubie sa ukladá na štrkopieskové lôžko fr. 0-22 mm, hrúbky 10 cm. Obsyp potrubia sa vy-koná štrkopieskom fr. 0-22 mm do výšky 33,5 cm nad vrcholom potrubia. Minimálna šírka dna ryhy je 1,15 m. Zásyp bude vykonaný štrkopieskom fr. 0-63 mm. Vykopaná zemina bude od-vezená na skládku do vzdialenosti 10 km. Povrch zasypanej ryhy je potrebné upraviť do pô-vodného stavu. Pre výkopové práce bola stanovená kategória ťažiteľnosti zeminy v triede 3. Pri zemných prácach je potrebné dodržať STN 73 3050. Ak sa na záujmovom území nachá-dzajú inžinierske siete, treba dbať na to, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
 3.4. Zásady stavebného riešenia  Pred zahájením zemných prác zhotoviteľ stavby je povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie. Polohu takto vytýčených podzemných inži-nierskych sietí zhotoviteľ je povinný určiť sondážou (ručným výkopom) a zabezpečiť ich ochranu počas trvania stavebných prác. Stavenisko navrhnutej kanalizácie sa nachádza v k.ú. Veľké Blahovo a rieši odvádzanie od-padových vôd zo záujmového územia. Navrhované riešenie pozostáva z vybudovania nového kanalizačného potrubia z PVC-U-U DN 300 mm v dĺžke 5.478,70 m. Ďalej navrhované rieše-nie obsahuje 438 ks kanalizačných domových prípojok z PVC-U DN 160 mm, 164 ks kanali-začných šachiet,  kanalizačné prečerpávacie stanice ČS1 až ČS 7, kanalizačné výtlačné po-
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trubie z HDPE DN 160 mm v dĺžke 1.500,00 m, DN110 mm v dĺžke 1.274,10 m a DN 90 mm v dĺžke 205,70 m a celkom 7 ks NN prípojok ku kanalizačným  čerpacím  staniciam. Kanalizačné potrubie PVC-U sa ukladá do ryhy s kolmými stenami pod ochranou paženia. Po-trubie sa ukladá na štrkopieskové lôžko fr. 0-22 mm, hrúbky 100 mm. Obsyp potrubia je vyko-naný taktiež štrkopieskom fr. 0-22 mm. Zásyp potrubia sa vykoná štrkopieskom fr. 0-63 mm. Kanalizačné odbočky budú vytvorené pomocou kanalizačných tvaroviek  PVC-U DN 300/160.    Kanalizačné odbočky budú realizované na verejnom priestranstve s ukončením na hranici súkromného pozemku. Napojenie odbočiek na navrhované gravitačné kanalizačné stoky bude vykonané PVC-U tvarovkou DN 300/160.  Kanalizačné odbočky budú vybudované z kanalizačného hrdlového potrubia PVC-U DN 160 mm v minimálnom sklone 20 ‰. Pri zaústení do šachty je súčasťou šachtová prechodka. V projektovej dokumentácií stanovená poloha kanalizačných odbočiek, môže byť pozmenená pri realizácii diela na požiadavku majiteľa nehnuteľnosti, vysloveného a zapísaného do staveb-ného denníka za účasti  stavbyvedúceho.  Po celej dĺžke navrhovanej gravitačnej kanalizácie sa vybuduje 164 ks kanalizačných šácht. Kanalizačné šachty sú umiestnené pri lomoch potrubia a pri napájaní sútoku jednotlivých stôk.  Konštrukčné riešenie šácht pozostáva z nemennej časti a z premennej časti. Nemenná časť sa skladá zo spodnej monolitickej časti. Časť menná rieši vlastný vstup do šachty po úroveň vrchnej škáry spodnej monolitickej časti a ďalej vlastnú podkladnú časť šachty - podkladný be-tón a štrkopieskové lôžko.  Vstup do šachty je zakrytý liatinovým poklopom v ráme, ktorý je položený na vyrovnávacom prstenci ( počet podľa potreby ). Prechod komína k poklopu je riešený prechodovou skružou. Vlastný komín šachty pozostáva zo šachtových skruží. Spodná časť šachty je monolitická z prostého vodostavebného betónu.  Vstup je umožnený kapsovými a vidlicovými  stúpadlami s povrchovou úpravou z materiálu PVC, pričom ako prvé sa osadzuje do kónusu kapsové stúpadlo. Návrh šácht je riešený pre zakladanie nad hladinou podzemnej vody. V úsekoch s výskytom podzemnej vody nad úrovňou základovej škáry, hladinu podzemnej vody bude treba znížiť čerpaním.  Založenie spodnej monolitickej časti šachty je navrhnuté z podkladného betónu hr. 20 cm, prečnievajúceho do strán 10 cm pre uloženie vonkajšieho debnenia. Pod podkladný betón je navrhnuté zriadiť štrkopieskové lôžko v hr. 10 cm v podmienkach, kde v úrovni základovej škáry sa nachádza iná zemina ako štrkopiesok. Vstupný komín do šachty je navrhované obetónovať do výšky min. 1,5 m pod terénom. Pre betónové konštrukcie šácht je navrhovaný vodostavebný betón. Šachtu ako i vstupný komín je potrebné zasypávať rovnomerne po vrstvách max. hrúbky 30 cm za stáleho zhutňovania. K zásypu kanalizačných šácht je potrebné použiť štrkopiesok. Vlastný objekt kanalizačnej čerpacej stanice slúži na  prečerpávanie splaškových odpadových vôd (bez dažďových odpadových vôd) na kanalizačnej sieti. Na kanalizačnej sieti je navrhnu-tých sedem kanalizačných čerpacích staníc.  V návrhu technického riešenia čerpacej stanice je konštrukcia riešená ako jednokomorová zo železobetónových prefabrikátov TZB-Q 220/200 cm s hrúbkou steny t = 200 mm. Prvá žele-zobetónová rúra je opatrená oceľovým britom pre lepšie vnikanie rúry do podložia pri spúšťa-ní.  Počet železobetónových prefabrikátov : 3 ks Zostupný rebrík  a mreža sa pripevnia betónovými hmoždinkami k železobetónovej stene čer-pacej stanice. Všetky zámočnícke výrobky sú z nerezového materiálu okrem stropu kanali-začnej čerpacej stanice a jej oplotenia, ktoré budú vyhotovené z ocele. 
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Oceľové konštrukcie navrhnuté v jednotlivých objektoch budú chránené pred koróziou ochrannými nátermi v nasledovnom rozsahu : 2 x základný náter a 2 x ochranný krycí náter na báze polyuretánu. Armatúry sú umiestnené v armatúrnej šachte pristavenej tesne pri kanalizačnej čerpacej sta-nici. Pre prítokové a výtlačné potrubie sú v konštrukcii vytvorené otvory, do ktorých sa zabetónujú šachtová prechodka (pre prítokové potrubie) a nerezové potrubie ( pre výtlačné potrubie). Kanalizačná čerpacia stanica je napojená na : 
- prívodné potrubie splaškových odpadových vôd, budované v rámci tejto stavby, 
- káblový rozvod NN. Zvláštne požiadavky na postup stavebných prác vyplývajú z toho, že kanalizačná čerpacia stanica je zakladaná a z časti budovaná pod úrovňou hladiny podzemnej vody. Zvláštne tech-nológie použité pri výstavbe PČS : 
- výkop a spúšťanie železobetónových prefabrikátov pod hladinu podzemnej vody, 
- betonáž dna PČS pod hladinou podzemnej vody, 
- čerpanie vody (znižovanie hladiny podzemnej vody). Výkop sa vykoná z úrovne rastlého terénu pomocou drapákového rýpadla. Osadzovanie žele-zobetónových prefabrikátov TZB sa vykoná technológiou spúšťaných studní, t.j. spúšťajú sa súčasne s výkopom základovej jamy. Pre tento účel je na prvom prefabrikáte osadený oceľový brit.  Po osadení prefabrikátov sa vybetónuje dno čerpacej stanice (betonáž pod vodou), betónom tr. I. v hrúbke minimálne 800 mm.  Po dostatočnom zatvrdnutí betónu t.j. cca po 21 dní je možné vodu odčerpať.  V projekte navrhnuté NN prípojky budú slúžiť na zásobovanie projektovaných čerpacích staníc elektrickou energiou. Prípojka bude napojená na podperný bod pri plánovanej kanalizačnej čerpacej stanice miestneho vzdušného verejného rozvodu. Káblový zvod CYKY  4Bx16 bude prerušený poistkovou skriňou PS 25 P1 namontovanou na stožiari vo výške 2,5 m nad teré-nom. Z poistkovej skrine vstupuje kábel do zeme cez oceľovú ochrannú rúru DN 40 mm, ktorá chráni nadzemnú časť prípojky do výšky 2,0 m. Kábel v celkovej dĺžke (vrátane zvodu) bude uložený v pieskovom lôžku vo výkope 0,35 x 0,80 m, označený výstražnou fóliou PVC 220 mm. Prípojka bude zaústená priamo do technologického rozvádzača čerpadiel (dodávka v rámci ASRTP organizáciou Protelcont Veľký Bieľ)). Meranie odobratej elektrickej energie bude umiestnené v technologickom rozvádzači. Ochrana pred nebezpečným dotykovým na-pätím bude prevedená nulovaním. Do poistkovej skrine namontovanej na stožiari bude zave-dené uzemňovacie vedenie FeZn D 8 mm, touto cestou bude uzemnený nulovací mostík prí-pojkovej skrine pomocou zemniacej dosky ZD 01. Montáž technológie bude vykonaná po ukončení stavebných prác.  V kanalizačnej čerpacej stanici sú umiestnené dve čerpadlá. V čerpacej stanici v prípade ak prítok odpadových vôd je menší ako výkon jedného čerpadla, druhé čerpadlo zastáva funkciu rezervného čerpadla. V prípade prítoku väčšieho množstva odpadových vôd ako výkon jedné-ho čerpadla druhé čerpadlo nabieha do prevádzky po dosiahnutí určitej hladiny odpadových vôd v kanalizačnej čerpacej stanici. Prevádzka čerpadiel je riadená samočinne štyrmi ponor-nými hladinovými spínačmi, ktoré sú súčasťou automatizovaného riadenia technológie pre-vádzky (ďalej len ASRTP). Z dôvodu rovnomerného opotrebovania čerpadiel navrhujeme obmieňať čerpadlá v chode.  Hrubé nečistoty zachytáva na prítoku do čerpacej komory mreža osadená pre čerpadlami až do výšky 3,00 m nad dnom čerpacej stanice. Prevádzka čerpacej stanice nevyžaduje trvalú obsluhu, iba občasné vyprázdňovanie priestoru medzi mrežou a plášťou čerpacej stanice, kde sa zachytávajú nečistoty hrubšie ako medzera v mreži, a občasnú kontrolu technického stavu zariadení čerpacej stanice.  
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Kanalizačné čerpacie stanice budú vybavené ASRTP napojené na dispečing ČOV pre mesto Dunajská Streda.  Odpadové vody vstupujúce do kanalizačnej čerpacej stanice pretekajú mrežou kde sa za-chytávajú nečistoty, ktoré by mohli spôsobiť upchatie čerpadiel.   Mreža je dodávkou staveb-nej časti. Odpadová voda zbavená hrubých mechanických nečistôt vstupuje do čerpacej komory, v ktorej je umiestnené jedno ponorné kalové čerpadlo, ktoré saje zdola   a jedno ponorné ka-lové čerpadlo, ktoré saje zhora (odstráni plávajúce nečistoty), v prevedení SZ do mokrého prostredia. 
Čerpadlá sa spúšťajú do čerpacej komory po vodiacich trubkách. Každé čerpadlo je opatrené reťazou. Spínanie a vypínanie čerpadiel a signalizáciu preplnenia obstarávajú 4 ks ortuťových, plavá-kových spínačov pre ťažké prevádzky. Výtlaky čerpadiel sú opatrené spätnými klapkami a ručnými uzávermi umiestnených v armatúrnej šachte, kde sú  ukončené do spoločného potrubia DN 90 mm, 110 mm a 160 mm. Prevádzka čerpacej stanice je automatická a nevyžaduje trvalú obsluhu. Pre odčerpávanie maximálnych prítokov stačia dve čerpadlá. Rovnomerné opotrebenie čerpadiel sa zabezpečí striedaním poradia čerpadiel v prevádzke. V prípade poruchy alebo bežnej údržby sa čerpadlo vyberá vytiahnutím vyťahovacou reťazou. Vyberanie čerpadla je možné bez vstupu do priestoru čerpacej stanice. Rozvádzač čerpacej stanice bude osadený v rozvodnicovej skrini osadenej na betónovom zá-klade pri ČS a bude obmurovaný. Stavba nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Výstavbou stokovej siete sa zlepšia zá-kladné podmienky bývania obyvateľov a vytvoria sa podmienky pre ďalšie zveľaďovanie život-ného prostredia. Časový plán výstavby a nadväzné časti budovania technológie sa navrhujú tak, aby nedochá-dzalo k vzájomnému ohrozenia stavebno – montážnych pracovníkov pri ich činnosti. Počas výstavby stokovej siete a kanalizačnej čerpacej stanice sa musia dodržiavať ustanove-nia vyhlášky SÚBP a SBÚ zo 14. augusta 1990 o bezpečnosti práce  a technických zariadení pri stavebných prácach. Základné ustanovenia o bezpečnosti práce a ochrane zdravia pri prá-ci obsahuje zákon č. 55/1975 Zb. v znení neskorších zmien, noviel a doplnkov.  V súlade s ním je vydaný celý rad všeobecných technických predpisov a noriem, ktorých sú hľadiská bezpečnosti práce podrobne rozvedené.  
 3.5. Popis konštrukcie a materiálov  Navrhovaná kanalizačná sieť bude z kanalizačného potrubia PVC-U DN 315 mm. Potrubie bude uložené na štrkopieskovom lôžku hrúbky 100 mm . Do výšky 335 mm nad potrubím bu-de obsypané štrkopieskom zrnitosti 0 –22 mm, ktorý sa zhutní mimo priestoru nad potrubím, ďalší priestor ryhy sa zasype štrkopieskom fr. 0-63 mm hutneným po 300 mm na hodnotu zhutnenia  vyjadrenú  indexom   Ip = 0,96.  Pozdĺž ryhy sa konštrukcia vozovky odstráni v šírke 1,15 m + 2x0,50 m, a na komunikáciách III/06327 a III/57210 asfaltová vrstva sa vyfrézuje na celkovú šírku 3,0 m vrátane ryhy. Konštrukcia vozovky na miestnych cestách a cestách III/06327 a III/57210 sa obnoví v nasledovnom rozsahu a zložení : Betón asfaltový modifikovaný hr. 100 mm. Náter infiltračný katiónaktívnou emulziou v množstve 1 kg/m2.  Cestný betón C 16/25 hr. 250 mm. Drvené kamenivo fr. 63 – 125 mm hr. 150 mm. 
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 Spätná úprava komunikácie bude vykonaná do pôvodnej nivelity komunikácie a chodníka. Kanalizačné šachty sú navrhnuté z betónových prefabrikovaných skruží, vstupné liatinové po-klopy s betónom sú, vzhľadom na zaťaženie komunikácií navrhnuté na zaťaženie tr. D 400. Vstup do šachiet je zabezpečený kapsovými a vidlicovými stúpadlami potiahnutými PE.  3.6. Skúška vodotesnosti kanalizácie   Stavba a skúšanie stôk sa riadi STN EN 1610. Po dokončení zabudovania kanalizačného potrubia sa musia vykonať kontroly podľa kapitoly 12 predmetnej STN  
- vizuálna kontrola podľa odseku 12.1 
- kontrola tesnosti podľa kapitoly 13 
- miera zhutnenia zásypu potrubia pod komunikáciou Skúšku vodotesnosti potrubí, vstupných a revíznych šachiet je potrebné vykonať v zmysle STN EN 1610 kapitola 13 odsek 13.1 vodou alebo vzduchom. Môže sa vykonať samostatné skúšanie rúr a tvaroviek vzduchom a vstupných a revíznych šachiet vodou. Prvé skúšanie je potrebné vykonať pred vykonaním bočného zásypu. Na konečné prevzatie sa musí potrubie vyskúšať po zasypaní a odstránení paženia, podľa požiadaviek objednávate-ľa vzduchom alebo vodou.  3.7. Podzemné vedenia  V trase navrhovanej kanalizačnej siete sa nachádzajú tieto inžinierske siete : 
- Vodovod  
- STL a NTL plynovod  
- Energetické káble VN a NN 
- Diaľkové, optické a miestne  káble ST   3.8. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci  Bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci je povinný zabezpečiť zhotoviteľ stavby. Počas sta-vebných prác je potrebné dôsledne dodržiavať všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia tý-kajúce sa bezpečnosti práce, najmä Vyhlášku SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. a ďalšie súvisia-ce predpisy a STN. Mimoriadnu pozornosť je treba venovať vykonávaniu zemných prác v blízkosti podzemných inžinierskych sietí a tieto vykonávať ručne, aby sa predišlo ich poškodeniu.  3.9. Zariadenie staveniska  Zhotoviteľ stavby má k dispozícii plochu na parc. číslo 256/1, ktorá je vo výlučnom vlastníctve obce, aby zariadil stavebný dvor podľa návrhu uvedenej v tejto projektovej dokumentácii. Vy-budované zariadenie staveniska je možné napojiť podľa potreby na vodovodnú, plynovodnú a elektrickú sieť. Zariadenie staveniska bude oplotené na zabránenie vstupu nepovolaným oso-bám a na ochranu majetku zhotoviteľa stavby. Prístupovú cestu k zariadeniu staveniska tvorí miestna komunikácia a vnútrostavenisková komunikácia bude dočasná z cestných panelov.    
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 3.10. Údaje o dopravných trasách  Doprava hlavného stavebného materiálu sa uskutoční nákladnými autami po dopravných trasách , ktoré tvoria komunikácie II. a  III. triedy a miestne komunikácie. Zhotoviteľ stavby bude rešpektovať dopravný režim lokality, dopravné značenie, schválený projekt organizácie dopravy počas výstavby a bude sa riadiť ustanoveniami vyhlášky o pravidlách premávky na pozemných komunikáciach. Prístupové cesty je zhotoviteľ stavby povinný udržiavať v čistom stave, v prípade znečistenia komunikácií je nutné znečistenie ihneď odstrániť. Výstavbu je potrebné zabezpečiť bez na-rušenia bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Rozsah obmedzenia cestnej dopravy počas výstavby na dotknutých komunikáciách treba odsúhlasiť so správcami týchto komuni-kácií a dopravnou políciou. Doprava materiálu na stavenisko bude zabezpečená dopravnými prostriedkami zhotoviteľa podľa potreby, zväčša 1 až 2 x denne, odvoz stavebného odpadu bude kontinuálny podľa postupu vykonávania búracích a zemných prác. Vyťažený materiál, ktorý sa využije na spät-ný zásyp potrubia sa bude dočasne ukladať na pozemok ktorý určí objednávateľ t.j. Obecná samospráva pred zahájením stavebných prác na území obce Veľké Blahovo. Ostatný vyťa-žený materiál sa odvezie na riadenú skládku odpadov.  4. Vplyv stavby na životné potrubie  Dokončená stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie.  Čiastočne negatívny vplyv bude mať stavba na životné prostredie počas výstavby, nakoľko dôjde k čiastočnému obmedzeniu dopravy, zvýšenému hluku a znečistenia staveniska, ktoré je však zhotoviteľ stavby povinný v čo najväčšej miere eliminovať pravidelným čistením ko-munikácií a vykonávaním stavebných prác len v obvyklej pracovnej dobe.  Počas stavby bude zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné nariadenia o dodržiavaní po-riadku a čistoty. Skladovanie sypkého materiálu  je zhotoviteľ povinný zabezpečiť na vyzna-čenom mieste. Zhotoviteľ stavby zabezpečí zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie počas vy-konávania stavebných prác dôsledným dodržiavaním technologickej disciplíny.  5. Manipulácia s odpadmi  Pri realizácii stavby vzniknú pri výkopových a búracích prácach nasledovné odpady : 17 03 02/O/ -  bitúmenové zmesi neobsahujúce decht, 17 05 06/O/  - výkopová zemina neobsahujúca nebezpečné látky, 17 01 06/O/ - zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky neobsahujúce nebezpečné látky 17 01 01/O/ - betón Prebytočná vykopaná zemina z komunikácií sa odvezie na skládku mesta Dunajská Streda, resp. inú riadenú skládku určenú v čase realizácie stavebných prác objednávateľom. Betón a asfaltbetón sa recykluje a bude využitý na zhotovenie podkladnej konštrukcie miestnych komunikácií.  6. Ochrana cudzích inžinierskych sietí  Pred zahájením zemných prác zhotoviteľ stavby je povinný požiadať správcov jednotlivých podzemných inžinierskych sietí o ich vytýčenie. Polohu takto vytýčených podzemných inži-
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nierskych sietí zhotoviteľ je povinný určiť sondážou (ručným výkopom) a zabezpečiť ich ochranu počas trvania stavebných prác.  7. Požiadavky na CO a PO   Vzhľadom na charakter stavby nie sú na stavbu z hľadiska CO žiadne požiadavky. Pri skladovaní rúr na stavenisku je potrebné dodržiavať protipožiarne opatrenia pretože rúry majú nízku odolnosť proti ohňu.  8. Opis riešenia ochrany pred koróziou  Kovové výrobky a zariadenia, ktoré nie sú vyhotovené z nerezovej ocele ( napr. strop kanali-začnej čerpacej stanice, stĺpy oplotenia a pod.) budú proti korózii chránené pasívnou ochra-nou – nátermi farbou na báze polyuretánu.     Dunajská Streda, 11.2011 Vypracoval : Ing. Elek     Príloha: hydrotechnické výpočty                            
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HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
  1. Výpočet potreby vody pre bytový fond 
 

Celkový počet obyvateľov obce Veľké Blahovo v roku 2015 bol 1 536 osôb. 
  
V obci podľa predpokladu bude bývať 80 % obyvateľov v rodinných domoch a 20 % obyvateľov v bytoch lokálne vykurovaných, s lokálnou prípravou teplej vody a samostatným meraním odberu vody pre každú bytovú jednotku. 
Z toho vyplýva potreba vody pre bytový fond (bod A1.2 Prílohy č. 1 k vyhláške č. 684/2006 Z.z. 
 
Qpo= 1 536 x 135 l.os-1.d-1 = 207,36m3.d-1 = 2,40 l.s-1 
 

 2. Potreba vody pre občiansku a technickú vybavenosť 
V zmysle bodu B1.2 citovanej Prílohy 

 
Qpotv =1 536 x 25 l.os-1.d-1 = 38,40m3.d-1 = 0,44 l.s-1 

 3. Priemerná denná potreba vody spolu 
Qp= Qpo + Qpotv = 207,36 + 38,40 = 245,76 m3.d-1 = 2,84 l.s-1 

  3. Maximálna denná potreba vody spolu 
Qm = Qp x kd = 245,76 x 1,6 = 393,22 m3.d-1 = 4,56 l.s-1 

 
4. Maximálna hodinová potreba vody spolu 

Qh = Qm x kd = 393,22 x 1,8 = 707,80 m3.d-1 = 8,18 l.s-1 
 

4. Výpočet nerovnomernosti prítoku odpadových vôd 
Pre výpočet nerovnomernosti prítoku splaškových odpadových vôd privádzaných delenou sto-
kovou sieťou boli použité údaje v zmysle STN 75 6101 – Stokové siete a kanalizačné prípojky, 
kde sa podľa tabuľky č. 1 pre 0,5 až 5 tisíc pripojených obyvateľov navrhuje: 
- koeficient maximálnej hodinovej nerovnomernosti                  khmax = 3,0 
- koeficient minimálnej hodinovej nerovnomernosti                   khmin = 0,6 
Výpočet množstiev odpadových vôd sa určuje podľa normy STN 75 6101 – Stokové siete a ka-
nalizačné prípojky, nasledovne: 
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Qp= Qpo + Qpotv = 207,36 + 38,40 = 245,76 m3.d-1 = 2,84 l.s-1 
 

Najväčší denný prietok množstva splaškových vôd Qpmax sa určí z priemerného denného prieto-
ku splaškových vôd Qp  vynásobením súčiniteľom maximálnej dennej nerovnomernosti kpmax . 
Maximálny denný prietok splaškových vôd: 
Qpmax = kpmax × Qp 
Qpmax = 1,3 × 245,76 m3/deň = 319,49 m3/deň = 3,70 l.s-1 
 
Najväčší hodinový prietok množstva splaškových vôd Qhmax sa určí z maximálneho denného 
prietoku splaškových vôd Qpmax  vynásobením súčiniteľom maximálnej hodinovej nerovnomer-
nosti khmax . 
Maximálny hodinový prietok splaškových vôd: 
Qhmax = khmax × Qpmax 
Qhmax = 3,0 × 319,49 m3/deň = 958,47 m3/deň = 11,09 l.s-1 
Najmenší hodinový prietok množstva splaškových vôd Qhmin sa určí z maximálneho denného 
prietoku splaškových vôd Qpmax  vynásobením súčiniteľom minimálnej hodinovej nerovnomer-
nosti khmin . 
Minimálny hodinový prietok splaškových vôd: 
Qhmin = khmin × Qpmax 
Qhmin = 0,6 × 319,49 m3/deň = 191,69 m3/deň = 2,22 l.s-1 
Stoky splaškovej siete sa dimenzujú na najväčší návrhový prietok rovnajúci sa trojnásobku ma-
ximálneho hodinového prietoku, potom Qdim 
Qdim= 11,09 × 3 = 33,27 l/s 
Podľa hydraulických tabuliek stôk pre potrubie DN 300 maximálny prietok splaškových vôd pri 
sklonu 5,00 ‰ je  62,08 l/s pri rýchlosti 0,88 m/s, čo znamená, že navrhovaná dimenzia kanali-
začného potrubia vyhovuje. 
Počet obyvateľov na záujmovom území je 1 536 osôb. 
Počet kanalizačných čerpacích staníc na záujmovom území je 7 ks. 
K jednotlivým kanalizačným čerpacím staniciam sú priradené záujmové územia na ktorých sa 
nachádza  nasledovný počet producentov: 
Kanalizačná ČS1    -    37 kanalizačných prípojok  = 130 osôb  
Kanalizačná ČS2   -   135 kanalizačných prípojok  = 473 osôb  
Kanalizačná ČS3   -     83 kanalizačných prípojok  = 291 osôb 
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Kanalizačná ČS4   -     45 kanalizačných prípojok  = 158 osôb 
Kanalizačná ČS5   -     30 kanalizačných prípojok  = 105 osôb 
Kanalizačná ČS6   -     92 kanalizačných prípojok  = 323 osôb 
Kanalizačná ČS7   -     16 kanalizačných prípojok  =   56 osôb 
Priemerná denná produkcia odpadových vôd na jedného obyvateľa je 135 l/osoba/deň 
Priemerná denná produkcia odpadových vôd občianskou a technickou vybavenosťou je 25 l/osoba/deň 
Priemerné denné množstvo produkovaných odpadových vôd obyvateľmi Qpo  sa určuje zo vzor-ca 
Qpo = P . q 
kde 
P - počet obyvateľov v obci 
q – potreba vody na obyvateľa za deň 
Priemerné denné množstvo produkovaných odpadových vôd občianskou a technickou vybave-nosťou Qpotv je 

Qpotv = P . k 
kde 
P - počet obyvateľov v obci 
k - je špecifická potreba vody pre základnú vybavenosť na obyvateľa za deň  
 Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm sa určuje podľa vzorca  Qm = (Qpo + Qpotv) . kd 
kde kd    - je súčiniteľ dennej nerovnomernosti – v našom prípade 1,6  Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh sa určuje podľa vzorca  Qh = Qm . kh   
kde kh    - je súčiniteľ hodinovej nerovnomernosti – v našom prípade 1,8 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS1 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území  
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: Qpo  = 130 osôb x 135 l/osobu/deň = 17 550 l/deň = 0,20 l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  =130 osôb x 25 l/osobu/deň = 3 250 l/deň = 0,04 l/s 
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Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (17 550 + 3 250) . 1,6 =  33 280 l/deň = 0,39 l/s  
Maximálne hodinové množstvo prečerpávaných odpadových vôd kanalizačnou ČS1 
QhČS1 = Qm . kh = 33 280 . 1,80 = 59 904 l/deň = 0,69 l/s 
Do ČS1 budú zaústené splaškové vody z ČS2. 
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS1 
QhČS1 = 0,69 + 16,55 = 17,24  l/s 
Odpadové vody z ČS1 budú zaústené do kanalizácie mesta Dunajská Streda. 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS2 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území. 
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: Qpo  = 473 osôb x 135 l/osobu/deň = 63 855 l/deň = 0,74 l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  = 473 osôb x 25 l/osobu/deň = 11 825 l/deň = 0,14 l/s 
Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (63 855 + 11 825) . 1,6 = 121 088 l/deň = 1,40 l/s  
Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh = Qm . kh = 121 088 . 1,80 = 217 958 l/deň = 2,52 l/s  Do ČS2 budú zaústené aj splaškové vody z ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 a ČSAA z obce Vydrany. 
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS2 

QhČS2 = 2,52 + 1,55 + 0,84 + 0,56 + 2,02 + 9,06 = 16,55 l/s 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS3 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území  
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: Qpo  = 291 osôb x 135 l/osobu/deň =39 285 l/deň = 0,45 l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  = 291 osôb x 25 l/osobu/deň = 7 275 l/deň = 0,08 l/s 
Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (39 285 + 7 275) . 1,6 = 74 496 l/deň = 0,86 l/s  
Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh = Qm . kh = 74 496 . 1,80 = 134 093 l/deň = 1,55 l/s  Do ČS3 nebudú zaústené splaškové vody z ostatných častí obce. 
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS3 
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QhČS3  = 1,55 l/s 
Odpadové vody z ČS3 budú zaústené do ČS2. 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS4 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území  
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: Qpo  = 158 osôb x 135 l/osobu/deň = 21 330 l/deň = 0,25 l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  = 158 osôb x 25 l/osobu/deň = 3 950 l/deň = 0,05 l/s 
Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (21 330 + 3 950) . 1,6 = 40 448 l/deň = 0,47 l/s  
Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh = Qm . kh = 40 448 . 1,80 = 72 806 l/deň = 0,84 l/s  Do ČS4 nebudú zaústené splaškové vody z ostatných častí obce. 
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS4 

QhČS4= 0,84 l/s 
Odpadové vody z ČS4 budú zaústené do ČS2. 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS5 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území  
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: Qpo  = 105 osôb x 135 l/osobu/deň = 14 175 l/deň = 0,16 l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  = 105 osôb x 25 l/osobu/deň = 2 625 l/deň = 0,03 l/s 
Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (14 175 + 2 625) . 1,6 = 26 880 l/deň = 0,31 l/s  
Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh = Qm . kh = 26 880 . 1,80 = 48 384 l/deň = 0,56 l/s  Do ČS5 nebudú zaústené splaškové vody z ostatných častí obce. 
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS5 

QhČSAE = 0,56  l/s 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS6 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území  
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: 
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Qpo  = 323 osôb x 135 l/osobu/deň = 43 605 l/deň = 0,50l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  = 323 osôb x 25 l/osobu/deň = 8 075 l/deň = 0,09 l/s 
Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (43 605 + 8 075) . 1,6 = 82 688 l/deň = 0,96 l/s  
Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh = Qm . kh = 82 688 . 1,80 = 148 838 l/deň = 1,72 l/s  Do ČS6 budú zaústené aj splaškové vody z ČS7. 
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS6 

QhČS6 = 1,72 + 0,30 = 2,02 l/s 
Množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS7 
Kanalizačná čerpacia stanica prečerpáva odpadové vody produkované na priľahlom území  
Priemerná denná produkcia odpadových vôd bytovým fondom: Qpo  = 56 osôb x 135 l/osobu/deň = 7 560 l/deň = 0,09 l/s  Priemerná denná produkcia občianskou a technickou vybavenosťou: Qpotv  = 56 osôb x 25 l/osobu/deň = 1 400 l/deň = 0,02 l/s 
Maximálne denné množstvo produkovaných odpadových vôd Qm = (Qpo + Qpotv ) . kd = (7 560 +1 400) . 1,6 = 14 336 l/deň = 0,17 l/s  
Maximálne hodinové množstvo produkovaných odpadových vôd Qh = Qm . kh = 14 336 . 1,80 =25 805 l/deň = 0,30 l/s  Do ČS7 nebudú zaústené splaškové vody z ostatných častí obce.   
Celkové množstvo odpadových vôd prečerpávaných kanalizačnou ČS7 

QhČS7 = 0,30 l/s 
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Množstvo produkovaných odpadových vôd v priľahlom území jednotlivých ČS 

Objekt 
Priemerné denné množstvo (l/s) 

Priemerné denné množstvo (m3/d) 

Maximálne denné množstvo (l/s) 

Maximálne denné množstvo (m3/d) 

Maximálne hodinové množstvo (l/s) 

Maximálne hodinové množstvo (m3/d) 
ČS1 0,24 20,80 0,39 33,28 0,69 59,90 
ČS2 0,88 75,68 1,40 121,09 2,52 217,96 
ČS3 0,53 46,56 0,86 74,50 1,55 134,09 
ČS4 0,30 25,28 0,47 40,45 0,84 72,81 
ČS5 0,19 16,80 0,31 26,88 0,56 48,38 
ČS6 0,59 51,68 0,96 82,69 1,72 148,84 
ČS7 0,11 08,96 0,17 14,34 0,30 25,81 

Spolu 2,84 245,76 4,56 393,23 8,18 707,79 
Tabuľka návrhových parametrov stavby „Vydrany, Veľké Blahovo, kanalizácia“  

Priemerné denné množstvo Qd  5,99 l/s 
 Qd  520,40 m3/d 
Maximálne denné množstvo Qm 9,62 l/s 
 Qm 829,44 m3/d 
Maximálne hodinové množstvo Qhmax  23,40 l/s 
Minimálne hodinové množstvo Qhmin 4,68 l/s 
Množstvo znečistenia BSK5  194,40 kg/deň 
Koncentrácia BSK5  373,56        mgO2/l 
Počet ekvivalentných obyvateľov EO54  3 240 osôb 
 
Výpočet množstva znečistenia  
Množstvo BSK5  =  3 240 obyv. x 60 g/obyv./deň  =  194,40  kg/deň 
Koncentrácia  =  194,40 kg/deň  :  520,40 m3/deň  =  373,56 mgO2/l 
 
Dunajská Streda, 02.2016 Spracoval: Ing. P. Elek 


