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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : Region Dunajska Streda — Odvedenie a Cistenie
odpadovych véd a zasobovanie vodou
D1.2 — Obec Vydrany - kanalizacia

Miesto stavby : k.U. Vydrany a Velké Blahovo

Okres : Dunajska Streda

Odvetvie : Vodarenstvo a kanalizacia

Charakter stavby : Nova

Generalny projektant : Ing. Alexander Racz, Dunajska Streda, Kupelna 1221
Investor : Obec Vydrany

2. OPIS INZINIERSKEHO OBJEKTU

Tato dokumentacia ako projekt stavby rieSi odkanalizovanie obce Vydrany
pomocou gravitaCnych kanalizaCnych stdk a kanalizacnych preCerpavacich stanic
s vytlaCnymi potrubiami. Navrhovanou kanalizaciou sa budu odvadzat len odpadové
vody splaskové. Vramci kanalizaCnych stdk sa vybuduju stoky z hladkych
plnostennych rur quantum PVC DN 315 mm SN 12 a vytlaky z HDPE DN 100 mm
PN10. Okrem kanalizatnych stk a vytlakov sa vybuduju ikanalizacné Sachty
a kanaliza¢né pripojky PVC DN 160 mm SN12. Na odkanalizovanie nehnutelnosti
v obci Vydrany nam budu sluzit nasledovné kanalizacné stoky:

Kanalizacia Vydrany

stoka AA PVC DN 300 mm dizka 295,9 m
stoka AA-1 PVC DN 300 mm dizka 447,0 m
stoka AB PVC DN 300 mm dizka 408,0 m
stoka AB-1 PVC DN 300 mm dizka 301,0 m
stoka AB-1-1 PVC DN 300 mm diZka 50,0 m
stoka AB-2 PVC DN 300 mm dizka 267,0 m
stoka AC PVC DN 300 mm diZka 495,0 m
stoka AC-1 PVC DN 300 mm dizka 491,0 m
stoka AC-1-1 PVC DN 300 mm dizka 215,0 m
stoka AC-1-2 PVC DN 300 mm dizka 250,0 m
stoka AC-1-2-1 PVC DN 300 mm dizka 59,5 m
stoka AD PVC DN 300 mm dizka 97,8 m
stoka AD-1 PVC DN 300 mm dizka 122,0 m
stoka AD-2 PVC DN 300 mm dizka 207,0 m
stoka AD-1-1 PVC DN 300 mm dizka 100,0 m
stoka AD-1-2 PVC DN 300 mm dizka 200,0 m
stoka AD-3 PVC DN 300 mm dizka 449,3 m
stoka AD-3-1 PVC DN 300 mm dizka 366,6 m
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stoka AD-3-1-1 PVC DN 300 mm dizka 231,0 m

stoka AD-3-1-2 PVC DN 300 mm dizka 68,0 m

stoka AD-3-2 PVC DN 300 mm dizka 167,0m

stoka AD-3-3 PVC DN 300 mm dizka 34,0 m

stoka AD-3-4 PVC DN 300 mm dizka 87,0 m

stoka AE PVC DN 300 mm dizka 579,8 m

stoka AE-1 PVC DN 300 mm dizka 135,0 m

stoka AE-2 PVC DN 300 mm dizka 111,0 m

stoka AE-3 PVC DN 300 mm dizka 133,0 m

stoka AE-4 PVC DN 300 mm dizka 80,0 m

stoka AG PVC DN 300 mm dizka 298,5 m

stoka AG-1 PVC DN 300 mm dizka 164,0 m

stoka AG-2 PVC DN 300 mm dizka 45,5 m

stoka AG-3 PVC DN 300 mm dizka 483,0 m

stoka AG-3-1 PVC DN 300 mm dizka 275,0 m

stoka AH PVC DN 300 mm diZka 402,0 m

stoka AH-1 PVC DN 300 mm dizka 483,0 m

Vytlak AA pre CS AA HDPE DN 100 mm dizky 400 m
Vytlak AD pre CS AD HDPE DN 100 mm dizky 188,0 m
Vytlak AD-3 pre CS AD-3 HDPE DN 100 mm dizky 266,2 m
Vytlak AC pre CS AC HDPE DN 100 mm dizky 38,4 m
Vytlak AG pre CS AG HDPE DN 100 mm dizky 225,9 m
Vytlak AE pre CS AE HDPE DN 100 mm dizky 78,0 m
Vytlak AH pre CS AH HDPE DN 100 mm dizky 47,9 m

Celkovy pocet kanalizacnych $acht bude 285 ks
Celkovy pocet kanaliza¢nych pripojok 580 ks

Prederpavacie stanice CS AA, CS AD, CS AD-3, CS AC, CS AG, CS AE, CS AH
budu beténové, vytlaky budu mat z potrubia HDPE DN 110 mm. Kanalizacné
precerpavacie stanice budu umiestnené na pozemkoch, ktoré su vo vlastnictve obce
Vydrany. Navrhované kanalizacné stoky budu umiestnené v krajnici existujucich
komunikacii. Navrhované vytlaky budu umiestnené v zelenych pasoch popripadne

v subehu s kanalizanym potrubim.

3. POUZITE MAPOVE PODKLADY.

Pre projektové ucely boli pouzité nasledovné podklady, zistovania a merania:

e Mapové podklady v mierka M 1:1000

e Geodetické podklady spracované HYCOPROJEKT a.s., RuzZinovska 1, 821 02

Bratislava
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e Zadanie stavby spracované HYCOPROJEKT a.s., Ruzinovska 1, 821 02
Bratislava
« Zistovania priebehu podzemnych vedeni

e Podrobny inzZinierskogeologicky prieskum spracovany DRILL, s.r.o., Ruzinovska 9,
821 01 Bratislava

4. OPIS FUNKCNEHO A TECHNICKEHO RIESENIA.

4.1. Tato projektova dokumentacia rieSi odvadzanie splaskovych odpadovych
vod z obce Vydrany gravitaCnhymi stokami, ktoré budu z rur hladkych plnostennych
quantum PVC DN 315 mm SN 12 mm v celkovej dizke 8598,9 m. Dalej sa vybuduje
7 ks kanalizaCnych Cerpacich stanic spolu s vytlaénymi potrubiami, ktoré budu
z materidlu HDPE DN 100 mm PN 10 v celkovej dizke 1244,4 m. Ako hlavna
kanalizaéna prederpavacia stanica bude CS AA z ktorej sa nasledne budu odvadzat
vSetky splaskové odpadové vody do verejnej kanalizacie obce Velké Blahovo. V
ramci vystavby splaskovej kanalizacie v obci Vydrany sa vybuduju nasledovné
kanalizacné stoky a vytlaky:

Kanalizacia Vydrany

stoka AA PVC DN 300 mm dizka 295,9 m
stoka AA-1 PVC DN 300 mm dizka 447,0 m
stoka AB PVC DN 300 mm dizka 408,0 m
stoka AB-1 PVC DN 300 mm dizka 301,0 m
stoka AB-1-1 PVC DN 300 mm diZka 50,0 m
stoka AB-2 PVC DN 300 mm dizka 267,0 m
stoka AC PVC DN 300 mm diZka 495,0 m
stoka AC-1 PVC DN 300 mm dizka 491,0 m
stoka AC-1-1 PVC DN 300 mm dizka 215,0 m
stoka AC-1-2 PVC DN 300 mm dizka 250,0 m
stoka AC-1-2-1 PVC DN 300 mm dizka 59,5 m
stoka AD PVC DN 300 mm dizka 97,8 m
stoka AD-1 PVC DN 300 mm dizka 122,0 m
stoka AD-2 PVC DN 300 mm dizka 207,0 m
stoka AD-1-1 PVC DN 300 mm dizka 100,0 m
stoka AD-1-2 PVC DN 300 mm dizka 200,0 m
stoka AD-3 PVC DN 300 mm dizka 449,3 m
stoka AD-3-1 PVC DN 300 mm dizka 366,6 m
stoka AD-3-1-1 PVC DN 300 mm dizka 231,0 m
stoka AD-3-1-2 PVC DN 300 mm dizka 68,0 m
stoka AD-3-2 PVC DN 300 mm dizka 167,0m
stoka AD-3-3 PVC DN 300 mm dizka 34,0 m
stoka AD-3-4 PVC DN 300 mm dizka 87,0 m
stoka AE PVC DN 300 mm dizka 579,8 m
stoka AE-1 PVC DN 300 mm dizka 135,0 m
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stoka AE-2 PVC DN 300 mm dizka 111,0 m

stoka AE-3 PVC DN 300 mm dizka 133,0 m

stoka AE-4 PVC DN 300 mm dizka 80,0 m

stoka AG PVC DN 300 mm dizka 298,5 m

stoka AG-1 PVC DN 300 mm dizka 164,0 m

stoka AG-2 PVC DN 300 mm dizka 45,5 m

stoka AG-3 PVC DN 300 mm dizka 483,0 m

stoka AG-3-1 PVC DN 300 mm dizka 275,0 m

stoka AH PVC DN 300 mm diZka 402,0 m

stoka AH-1 PVC DN 300 mm dizka 483,0 m

Vytlak AA pre CS AA HDPE DN 100 mm dizky 400 m
Vytlak AD pre CS AD HDPE DN 100 mm dizky 188,0 m
Vytlak AD-3 pre CS AD-3 HDPE DN 100 mm dizky 266,2 m
Vytlak AC pre CS AC HDPE DN 100 mm dizky 38,4 m
Vytlak AG pre CS AG HDPE DN 100 mm dizky 225,9 m
Vytlak AE pre CS AE HDPE DN 100 mm dizky 78,0 m
Vytlak AH pre CS AH HDPE DN 100 mm dizky 47,9 m

Okrem gravitaCnych stok sa vybuduju  kanalizacné Cerpacie stanice
v celkovom poéte 7 ks. Jedna sa o CS AA, CS AD, CS AD-3, CS AC, CS AG, CS
AE, CS AH, ktoré budu mat vytlaéné potrubie z materialu HDPE DN 100 mm PN 10
v celkovej dizke 1244,4 m. Vsetky splaskové odpadové vody z obce Vydrany budu
odvadzané cez verejnu kanalizaciu obce Velké Blahovo na COV Kutniky.

4.2. Kanaliza¢né potrubie z hladkych plnostennych rur quantum PVC DN 315
mm SN 12 sa ulozi do ryhy. Pod potrubie sa rozprestrie v hrubke 10 cm prehodena
zemina, ktora neobsahuje kamene. Zakrytie potrubia sa prevedie taktiez prehodenou
zeminou do vysSky 20 cm nad potrubie ruCnym zasypom a zhutnenim povedla
potrubia.

4.3. Konstrukéné rieSenie Sacht pozostava z nemennej Casti a z premenne;j
gasti. Nemenna &ast sa sklada zo spodnej monolitickej &asti. Cast menna riesi
vlastny vstup do Sachty po uroven vrchnej Skary spodnej monolitickej Casti a dalej
vlastnu podkladnu Cast’ Sachty - podkladny betén a Strkopieskové 16Zko.

Vstup do Sachty je zakryty liatinovym poklopom v rame, ktory je polozeny na
vyrovnavacom prstenci TZS 11 - 60 ( pocCet podla potreby ). Prechod komina k
poklopu je rieSeny prechodovou skruzou TZS 9 - 60/100. Vlastny komin Sachty
pozostava zo Sachticovych skruzi TZS 7 - 100. Spodna Cast Sachty je monoliticka z
prostého vodostavebného beténu. Dno Sachty je upravené do Zlabu vo vyske 1/2
DN. Prevedenie zfabu je navrhované z tvrdeného betdnu.

Vstup je umozneny vidlicovymi stupadlami, priCom ako prvé je rieSené
stupadlo kapsové.

Podmienky zakladania:
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Navrh Sacht je rieSeny pre zakladanie nad hladinou podzemnej vody. V
usekoch s vyskytom podzemnej vody nad urovriou zakladovej Skary bude potrebné
znizit’ Cerpanim.

ZaloZenie spodnej monolitickej Casti Sachty je navrhnuté z podkladného
betonu hr. 10 cm, precnievajuceho do stran 10 cm pre ulozenie vonkajSieho
debnenia. Pod podkladny betdn je navrhnuté zriadit Strkopieskoveé 16zko v hr. 10 cm
v podmienkach, kde v urovni zakladovej Skary sa nachadza ina zemina ako
Strkopiesok.

Vstupny komin do Sachty je navrhované obetonovat’ do vysky min. 1,5 m pod
terénom.

Pre betonové konstrukcie Sacht je navrhovany vodostavebny beton.

Sachtu ako i vstupny komin je potrebné zasypavat rovnomerne po vrstvach
max. hrubky 30 cm za staleho zhuthovania. K zasypu je potrebné pouzit' priepustny
nebobtnavy material.

Pri realizacii a prevadzke Sacht je potrebné dodrziavat vSetky platné predpisy
a smernice tykajuce sa bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Celkovy pocet kanalizacnych Sachty bude 285 ks.

4.4. Zemné prace budu prevedené podla vzorového prie€¢neho rezu, kde je
vykresleny typ uloZenia potrubia. Minimalna Sirka dna ryhy bude 1,2 m. Zemné
vykopové prace navrhujeme realizovat' v otvorenej stavebnej ryhe s kolmymi stenami
strojnym, resp. rucnym vykopom pod ochranou paZenia. Zemina pre spatny zasyp
bude v pripade moznosti ulozena vedla ryhy, pripadne odvazana na medziskladku
uréenu investorom. Navrhujeme otvéarat Useky maximalnej dizky 50 m na vzdialenost
medzi dvoma kanalizanymi Sachtami. Pri zemnych pracach déjde ku krizovaniu
alebo subehu s viacerymi podzemnymi, ale aj nadzemnymi vedeniami. Pred
zahajenim zemnych prac vjednotlivych Usekoch treba pozZiadat majitefov
podzemnych vedeni o ich presné vytyCenie v teréne a v mieste predpokladaného
krizovania zemné prace vykonavat opatrne rucne, odkryté vedenia riadne zaistit.
V kazdom pripade treba zachovat vSetky bezpecnostné predpisy a opatrenia, aby sa
predislo pripadnému ubliZzeniu na zdravi os6b zu€astnenych na stavbe. Zvlast treba
zabezpecit stavbu pocCas doby, ked sa vystavba kanalizacie nevykonava (vikendy,
noc, sviatky a pod
Potrubie a ulozenie potrubia:

Po hrubom vykope sa dno ryhy upravi do projektom predpisaného sklonu
(pripadné priehlbiny sa vyplnia vhodnym materialom z ryhy). Na dno ryhy sa nanesie
podkladové 16Zko zo sypkého materialu s velkostou najvacSieho zrna 9 mm a zhutni
sa na ID > 0,8. Vytvori sa tym zhutnené 16zko hr. 100 mm pre ukladanie hladkého
polypropylénového (HDPE) potrubia. PoCas vystavby musi byt dno ryhy suché.
V pripade zvySenia hladiny podzemnej vody je nutné vodu odviest drenazou do
zbernej studne a odCerpat. Ak sa pouzije zberna drenaz, toto potrubie sa ponecha
v ryhe aj po zasype. Neposkodené rury sa ukladaju tak, aby po celej dizke lezali na

fv v

hrdlom proti sklonu.
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Obsyp potrubia sa zhotovuje ihned po uloZeni rur a ich vzajomnom spojeni. Material
obsypu - max. zrno 20 mm - sa rozprestrie po oboch stranach rury. DalSie vrstvy sa
zhutriuju iba po stranach potrubia az do vySky 30 cm nad vrchol rary (ID > 0,8).
Zhutiiovanie obsypu priamo nad rurou nie je pripustné. Po vyhotoveni obsypu
potrubia a jeho zhutneni sa vykona predpisana skuska vodotesnosti usekov podla
STN 73 67 16. Po jej vykonani je mozné pristupit k zasypu ryhy. Zasyp ryhy sa
uskuto€ni zhutnenym vykopovym materialom z ryhy po vrstvach 300 mm za staleho
zhutfiovania po uroven vozovky, resp. rastlého terénu. (ID > 0,85, resp. podfa
predpisu zhutiovania telesa cesty). Technoldgia zasypu a obsypu ryhy sa musi
realizovat v sulade s ¢l. €. 197 - 202 STN 73 6701. Na zasyp Casti ryhy nad
zhutnenym obsypom treba pouzit material vytazeny z vykopu s postupnym
zhutfiovanim vrstiev. Pri zasype je mozné pouzit iba material, ktory vyluCuje
mechanické poskodenie rur.

Skusky vodotesnosti

Pred odovzdanim stavebného diela a uvedenim do prevadzky je potrebné vykonat
predpisané skusky vodotesnosti siete a objektov na nej. Samotna skuska sa
prevedie podlfa STN 75 6910(EN 1610) a vytlaénych potrubi podfa STN 73 6716. Po
vykonani skusky sa spiSe zapis o priebehu skusky

5. HYDROTECHNICKY VYPOCET

MNOZSTVO ODPADOVYCH VOD

Vydrany
Udaj Jednotka Rok
r. 2005 r. 2036

5% narast,

90% odkanal.
Pocet obyvatelov obyv. 1434 1355
Priemerny denny prietok Qmax.priem m3/d 193,6 182,9
Priemerny denny prietok Qmax.priem /s 2,24 2,12
Maximalny hodinovy prietok Qmax.priem /s 6,72 6,35

6. KANALIZACNE CERPACIE STANICE CS.

Kanalizacné precCerpavacie stanice budu pozostavat’
- vlastnej preCerpavaej stanice ( PCS ) s armaturnou Sachtou,
- oplotenia,
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V PCS st umiestnené dve &erpadla. V Serpacej stanici v pripade ak pritok
odpadovych véd je mensi ako vykon jedného Cerpadla, druhé Cerpadlo zastava
funkciu rezervného Cerpadla. V pripade pritoku va¢sieho mnozstva odpadovych véd
ako je vykon jedného Cerpadla druhé Cerpadlo nabieha do prevadzky po dosiahnuti
urCitej hladiny odpadovych vbdd v kanalizaénej preCerpavacej stanici. Prevadzka
Cerpadiel je riadena samocinne Styrmi ponornymi hladinovymi spinaémi.

Z dévodu rovnomerného opotrebovania cerpadiel navrhujeme obmienat
Cerpadla v chode. Hrubé nedistoty sa zachytavaju na pritoku do Cerpacej komory na
Ceslicovom kosi, ktory je spustany do komory na vodiacich trubkach.

Prevadzka Cerpacej stanice nevyzaduje trvalu obsluhu, iba obcasné
vyprazdiiovanie Ceslicového koSa a obCasnu kontrolu technického stavu zariadeni
Cerpacej stanice.

V navrhu technického rieSenia Cerpacej stanice je konStrukcia rieSena ako
jednokomorova zo Zelezobeténovych prefabrikatov TZR 131-CS s hrubkou steny t =
270 mm. Prva Zelezobetonova rura je opatrena ocelovym britom pre lepSie vnikanie
rury do podlozia pri spustani. PoCet Zelezobetonovych prefabrikatov: 3 ks

Zostupny rebrik a vodiace tyCe Ceslicoveho koSa sa pripevnia betonovymi
hmozdinkami ku konstrukcii Cerpacej stanice. VSetky zamocnicke vyrobky su
z nerezového materialu.

Armatary s0  umiestnené varmaturnej Sachte pristavanej tesne
ku kanalizaCnej Cerpacej stanici. Pre pritokové a vytlacné potrubie su v konstrukcii
vytvorené otvory, do ktorych sa zabetdnuje Sachtova prechodka (pre pritokové
potrubie) a nerezové potrubie (pre vytlacné potrubie).

Kanaliza¢na preCerpavacia stanica je napojena na:

- privodné potrubie splaskovych odpadovych vod

- kablovy rozvod NN

Zvlastne poziadavky na postup stavebnych prac vyplyvaju ztoho, ze
kanalizatna preCerpavacia stanica je zakladana a z €asti budovana pod urovnou
hladiny podzemnej vody. Zvla$tne technoldgie pouZité pri vystavbe PCS:

- vykop aspustanie Zelezobetonovych prefabrikatov pod hladinou

podzemnej vody

- betonaz dna PCS pod hladinou podzemnej vody,

- Cerpanie vody (znizovanie hladiny podzemnej vody).

Vykop sa vykona z urovne rastlého terénu pomocou drapakového rypadla.
Osadzovanie Zelezobetonovych prefabrikatov TZR sa vykona technolégiou
spustanych studni, t.j. spustaju sa suCasne s vykopom zakladovej jamy. Pre tento
ucel je na prvom prefabrikate osadeny ocelovy brit. Po osadeni prefabrikatov sa
vybetdnuje dno Cerpacej stanice (betonaz pod vodou), beténom tr.l v hrubke
minimalne 800 mm. Po dostatoénom zatvrdnuti betdénu t.j.cca po 14 dni je mozné
vodu odcCerpat.

V projekte navrhnuté NN pripojky budu sluzit na zasobovanie projektovanych
Cerpacich stanic elektrickou energiou. Pripojka bude napojena na podperny pod bod
pri planovanej kanalizaCnej preCerpavacej stanici miestneho vzdusného verejného
rozvodu. Kablovy zvod CYKY 4Bx16 bude preruSeny poistkovou skrinou PS 25 P1
namontovanou na stoziari vo vyske 2,5 m nad terénom. Z poistkovej skrine vstupuje
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kabel do zeme cez ocefovu ochrannu ruru DN 40 mm, ktora chani nadzemnu Cast
pripojky do vysky 2,0 m. Kabel v celkovej dizke (vratane zvodu) bude uloZeny
v pieskovom 16zku vo vykope 0,35x0,80 m, oznaceny vystaznou féliou PVC 220 mm.
Pripojka bude zaustena priamo do technologického rozvadzaca Cerpadiel (dodavka
spolu s Cerpadlami). Meranie odobratej energie bude umiestnené pri technologickom
rozvadzacdi. Ochrana pred nebezpeCnym dotykovym napatim bude prevedena
nulovanim. Do poistkovej skrine namontovanej na stoZiari bude zavedené
uzemnovacie vedenie FeZn D 8 mm, touto cestou bude uzemneny nulovaci mostik
pripojkovej skrine pomocou zemniacej dosky ZD 01.

Kovové konstrukcie navrhnuté v jednotlivych objektoch budu chranené pred
koréziou ochrannymi natermi v nasledovnom rozsahu: 1 x zakladny nater a2 x
ochranny nater.

§ Kanaliza¢né Cerpacie stanice budu vybavené ASRTP napojené na dispecing
COv.

Odpadové vody vstupujuce do kanalizaCnej preCerpavacej stanice pretekaju
Ceslivovym koSom, kde sa zachytavaju hrubé necistoty, ktoré by mohli spdsobit
upchatie &erpadiel. Ceslicovy ké$, jeho vodiace trubky a nosni konstrukciu pre ruénu
macku s kladkostrojom zabezpeduje stavba. Ru¢na macka je dodavkou strojného
zariadenia.

Odpadova voda zbavena hrubych mechanickych necistét vstupuje do Cerpacej
komory, v ktorej je umiestnené jedno prevadzkoveé a jedno rezervné ponorné kalové
Cerpadlo typu KONTROLL AKC s prevedenim SZ do mokrého prostredia.

Cerpadla sa spustaju do &erpacej komory po vodiacich trubkach pomocou
ruénej macky s kladkostrojom typu 16-01 o nosnosti 0,5 t, ktora sa zmesti na
trojnozku alebo Zeriav. Kazdé Cerpadlo je opatrené retazou.

Spinanie a vypinanie Cerpadiel signalizaciou preplnenia obstaravaju 4 ks
ortutovych, plavakovych spinacov pre tazké prevadzky.

Vytlaky Cerpadiel su opatrené spatnymi klapkami a ruénymi uzavermi ktoré su
umiestnené v armaturnej Sachte, kde su ukoncené do spolo¢ného potrubia DN 100
mm.

Prevadzka Cerpacej stanice je automaticka a nevyZaduje trvalu obsluhu. Pre
odCerpavanie maximalnych pritokov stacia dve Cerpadla. Rovnomerné opotrebenie
Cerpadiel sa zabezpeci striedanim poradia Cerpadiel v prevadzke.

Montaz technoldgie bude vykonana po ukonc&eni stavebnych prac.

Technologické vystrojenie Cerpacej stanice tvoria rezacie Cerpadla osadené
na noziCkach. V pripade poruchy alebo bezZnej udrzby sa cerpadlo vybera
vytahovacou retazou. Vyberanie Cerpadla je mozné bez vstupu do Cerpacej Sachty.

Druhé Cerpadlo sluzi ako 100 % rezerva.

RozvadzaC preCerpavacej stanice bude osadeny v rozvodnicovej skrini
osadenej na beténovom zaklade pri PCS.
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7. KANALIZACNE PRIPOJKY.,

V projekte stavby su zdokumentované verejné Casti kanalizaénych pripojok
tj. kanaliza¢né pripojka - ich Casti nachadzajuce sa vo verejnom priestranstve s
ukonc&enim pred oplotenim jednotlivych nehnutelfnosti.

Sucastou objektu su kanalizacné pripojky k jednotlivym nehnutelnostiam.

Verejné Casti domovych pripojok sa budu realizovat z potrubia DN 160 mm
PVC kanalizaného hrdlového v minimalnom sklone 20 %.. Su€astou kanalizaCnej
pripojky pri zausteni priamo do potrubia je jednoducha Sikma odbocka /PVC-U DN
300/150/ koleno 45° /PK 45° - 150/. Vramci stavby sa vybuduje 580 ks
kanaliza&nych pripojok.

Pri zausteni do Sachty je sucCastou Sachtova prechodka. V projektovej
dokumentacii nie je presne stani¢ena poloha domovych pripojok, nakolko ich
staniCenie sa upresni za uc€asti majitela nehnutelnosti a stavebného dozora.

8. SUBEHY A KRIZOVANIE CIEST.

Pri subehu resp. krizovani statnych ciest I-lll. triedy budu splnené nasledovné
technické opatrenia:
- zasahy do krajnice St. ciest su minimalizované,
- hibky a $irky vykopov nepresiahnu 3,0 — 3,5 m,
- krizovania Statnych ciest budu realizované pretlaCanim ocelovej chranicky.
Krytie chrani¢ky v mieste krizovania bude min. 1,5 m. Na kazdej strane
podchodu bude osadena revizna Sachta. Potrubie bude zatahované
pomocou klznych objimok RACI. Presah konca chrani¢ky do vonkajSej
hrany cestného telesa musi byt minimalne 1,0 m. Podchudy pod Statnou
cestou budu navrhnuté podfa STN 73 6620, STN 73 6701 a STN 75 5630.
Postup prac, navrh dopravného znacenia po usekoch, svetelnej signalizacie
- vzmysle zasad dopravného rieSenia bude urobeny aj navrh dopravného
znacCenia na Statnej ceste. Dopravné znacenie je navrhnuté podfa Casovej
realizacie vystavby, pripadne tlakovych skusSok. Za jeden usek v zmysle
dopravného znadenia navrhujeme Usek o dizke cca. 100 — 150 m.
Prislusny usek bude opatreny doCasnym zariadenim v zmysle zakona C.
315/96 Zb.a vyhlasky 90/97 Zb. opremavke na pozemnych
komunikaciach.

9. OCHRANA CUDZICH VEDENI.

Na zaklade podkladov ziskanych od investora sa na predmetnom uzemi
dotknutymi stavbou nachadzaju podzemné vedenia (plynovod, vodovod pripadne aj
neidentifikované telekomunikacné vedenia). Pred za€atim vykopovych prac je
nevyhnutné zo strany investora stavby, aby si tuto skutoénost’ v ramci
stavebného konania overil a na strane dodavatela stavby si v pripade zistenia
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ich existencie dal tieto vedenia ich spravcami (napr. SPP a.s., ZE a.s., Orange
a.s., ZsVS a.s., apod.) vopred vytyCit' v teréne a nasledne dodrzal podmienky
spravcov tychto vedeni pri ich krizovani. Po€as vykopovych a montaznych prac je
potrebné zabezpedit ohranu cudzich vedeni voCi posSkodeniu za <o berie
zodpovednost' dodavatel zastupeny odborne spésobilou osobou na vykonavanie
stavebnych prac — stavbyveducim podla pokynov spravcov jednotlivych vedeni.

Kanalizaéné potrubie bude ukladané v miniméainej hibke 1,6 az do hibky 4,0
m. Kanalizacia bude krizovat plynovod (h. 0,9 az 1,2 m) a vodovod (h. 1,2 az 1,5 m).
Krizovanie a subeh vedeni je rieSeny vzmysle STN 73 6005. VSetky vedenia je
potrebné pred realizaciou dat vyty€it' ich spravcami.

Presna vyska vedenia bude stanovena na zaklade vysledkov vyty€enia
udajov poskytnutych spravcami vedeni. V pripade, ze nebude mozné bez
monitorovacieho vykopu stanovit presnd hibku ulozenia vedeni, investor
stavby zabezpeéi ruénu sondaz vedeni s dérazom na maximalnu ochranu
sondovanych vedeni ana zalade vysledkov sondaze sa upresni vyskové
vedenie mikrotunelaze.

10. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE.

Vystavbou kanalizacie a tym i odkanalizovanim splaskovych odpadovych vod
z obce Vydrany dojde jednoznacne k zlepSeniu stavu Zivotného prostredia, nakolko
nebude dochadzat k dalSiemu ohrozovaniu podzemnych véd v chranenej
vodohospodarskej oblasti z neizolovanych Zamp ako i neprofesionalnou likvidaciou
obsahu zump.

Vyhodou bude vypustanie splaskov priamo do verejnej kanalizacie. Nebude
potrebné vyuzivat fekalne automobily na od€erpavanie splaskov zo Zamp, €o suvisi s
mensSimi vydavkami pre obyvatelov.

Zaroven s vybudovanim verejnej kanalizacie v obci by bola zabezpecena
ochrana podzemnych v chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov, kde je
prvoradou ulohou ochrana podzemnych vdd, nakolko sa jedna o oblast’ s najvacsimi
zasobami podzemnej vody.

11. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Zmyslom i naplhou ochrany zdravia pri praci je preventivha ochrana proti
urazom. Predpokladom tejto Cinnosti je vytvorenie vhodnych pracovnych podmienok
v ramci celého pripravného procesu. V zaujme bezpecénosti prace su organizacie,
ktoré vykonavaju predprojektovu, projektovu a vyrobnu pripravu, realizaciu a vlastnu
prevadzku stavby, povinné dodrziavat ustanovenia o bezpecnosti pri praci. PoCas
prac je dodavatel povinny zabezpecit dodrzanie platnych bezpecnostnych predpisov
v stlade s vyhladkou SUBP a SBU &. 374/1990 Zb. a dal$ich platnych pravnych
noriem pre zabezpeclenie bezpe€nosti na stavenisku. Taktiez musi byt vhodnym
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spbésobom zabraneny vstup na stavenisko nepovolenym osobam. Hranice staveniska
musia byt viditelne oznacené.

Pre bezpecné vykonanie prac pri vystavbe je nutné reSpektovat prislusné zakony,
predpisy a STN. Kazdy dodavatel musi mat vypracovany technologicky postup pri
ukladani potrubia do ryhy. V neposlednom rade treba venovat pozornost aj pri
zemnych pracach pod vzdusnymi vedeniami i podzemnymi vedeniami. Dodavatel je
zodpovedny za bezpecCnost’ pri vystavbe a ochranu zdravia pracovnikov. Pracovisko
musi byt oznacené a opatrené vystraznymi tabulkami a v noci riadne osvetlené.

12. POZIADAVKY NA VYBAVENIE

Nie su.

13. UPRAVA DOTKNUTEHO REZIMU PODZEMNYCH VOD.

Navrhovanou stavbou nebude dotknuty rezim povrchovych a podzemnych

vod.

V Dunajskej Strede, august 2012 Vypracoval: Ing. Alexander RACZ
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